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Załącznik nr 4 

Wzór umowy 

Uwaga: Zamawiający prosi o niedołączanie wzoru umowy do oferty. 

 

Z30/33/2020 

nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn.:  

Przebudowa drogi powiatowej nr 2535C Słońsko-Gąski - ponowny 

 

UMOWA NR ZDP/…/2020 

 

zawarta w dniu … …………… 2020 roku w Inowrocławiu pomiędzy: 

 

Powiatem Inowrocławskim z siedzibą w Inowrocławiu przy alei Ratuszowej 38, NIP 556-26-87-660, w imieniu którego 

działa Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu,  z siedzibą przy ulicy Poznańskiej 384c w Inowrocławiu, 

reprezentowany przez: 

Pana Macieja Wojtysiaka – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, działającego na podstawie 

pełnomocnictwa udzielonego Uchwałą nr 145/2019 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z 03 lipca 2019 roku,  

przy kontrasygnacie Pani Marleny Kochańskiej – Zastępcy Dyrektora ds. ekonomicznych, Głównej Księgowej Zarządu 

Dróg Powiatowych w Inowrocławiu 

 

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”,  

 

a 

 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)  

 

… , z siedzibą w … przy ulicy … , wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy … Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: … , wysokość kapitału zakładowego ………..…………, w 

przypadku spółki akcyjnej wysokość kapitału zakładowego … i kapitału wpłaconego … , NIP …, REGON … 

reprezentowanym przez:  

1. …  

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”,  

 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)  

 

(imię i nazwisko) … , przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą  … z siedzibą w … przy ulicy … , 

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nadzorowanej przez Ministerstwo 

Przedsiębiorczości i Technologii, NIP … REGON …  

 

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą /Nadzór Inwestorski”,  

 

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną” 

  

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z wystąpieniem okoliczności o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pózn. zm.), znak sprawy Z30/33/2020 

została zawarta umowa, o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje obowiązki wykonywania czynności Nadzoru 

Inwestorskiego związanego z realizacją inwestycji pn.:  „Przebudowa drogi powiatowej nr 2535C Słońsko-Gąski”.  

2. Przedmiotem umowy jest pełnienie w pełnym zakresie Nadzoru Inwestorskiego  nad robotami budowlanymi  

w zakresie następujących branży drogowej i teletechnicznej. 

3. Pełnienie funkcji Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego w/w branż w okresie realizacji przedmiotowej inwestycji  

będzie pełnił inspektor branży drogowej.  

4. Inspektor nadzoru zobowiązany będzie wykonywać czynności nadzoru w sposób określony w art. 25 i 26 ustawy 

Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r i zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną w tym 

zakresie oraz uczestniczyć w przeglądach i odbiorach w okresie gwarancji i rękojmi. 
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§ 2 

Terminy 

 

1. Zamówienie będzie realizowane w terminie: od dnia podpisania umowy do daty zakończenia i rozliczenia robót 

budowlanych będących przedmiotem nadzoru z uwzględnieniem okresu gwarancji i rękojmi. 

2. Przewiduje się, że realizacja i ostateczne rozliczenie robót budowlanych nastąpi w terminie do 30 listopada 2020 r. 

3. Usługa Nadzoru Inwestorskiego wykonywana będzie także w okresie gwarancyjnym tj. …. miesięcy od daty 

podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Inspektor nadzoru będzie uczestniczył w przeglądach gwarancyjnych 

oraz nadzorował prace związane z usunięciem ewentualnych usterek. 

 

§ 3 

Obowiązki Inspektora Nadzoru 

 

1. Zakres czynności Nadzoru Inwestorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym 

obejmować będzie w szczególności następujące obowiązki: 

a) szczegółowa znajomość dokumentacji projektowej oraz treści umowy zawartej przez Zamawiającego  

z Wykonawcą robót budowlanych, a także treści umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszymi 

podwykonawcami, 

b) kontrola osób i podmiotów uczestniczących w realizacji inwestycji pod kątem czy prace nie realizują osoby lub 

podmioty nie zgłoszone Zamawiającemu jako podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy. W przypadku stwierdzenia 

takiej nieprawidłowości niezwłoczne informowanie Zamawiającego, 

c) bieżąca kontrola terminowości i zgodności wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę i podwykonawców 

z harmonogramem rzeczowo- finansowym oraz informowanie Zamawiającego o zagrożeniu nieterminowej 

realizacji, 

d) bieżąca kontrola robót w zakresie zgodności ich wykonywania z dokumentacją projektowo - techniczną, 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami budowlanymi i przepisami prawa budowlanego 

oraz zasadami wiedzy technicznej, 

e) bieżąca kontrola prawidłowości wprowadzenia i przestrzegania czasowej organizacji ruchu drogowego, 

f) w ramach uprawnień wynikających z prawa budowlanego - podejmowanie decyzji o prowadzeniu robót 

budowlanych lub ich wstrzymaniu, w szczególności w przypadku stwierdzenia ich prowadzenia niezgodnie  

z umową oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

g) podejmowanie decyzji dotyczących odbiorów robót po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót gotowości do odbioru, 

h) dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną prawidłowość 

realizowanej inwestycji, 

i) udzielanie wyjaśnień w sprawach związanych z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót z wyłączeniem spraw mających wpływ na wzrost kosztów budowy, Inspektor nadzoru 

nie może samodzielnie (bez zgody Zamawiającego) podejmować decyzji wywołujących skutki finansowe dla 

Zamawiającego, 

j) kontrolowanie jakości stosowanych wyrobów budowlanych w rozumieniu art.10 Prawa budowlanego, żądanie 

przeprowadzenia dodatkowych badań jakościowych wyrobów budowlanych w sytuacjach przewidzianych 

przepisami prawa, oraz  obowiązkowe sprawdzenie przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji 

zgodności materiałów przed ich wbudowaniem, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych, 

k) wykonywanie badań sprawdzających jakość wykonanych robót oraz uczestniczenie przy przeprowadzaniu prób, 

pomiarów i sprawdzeń, wykonywanych w związku z realizowaną inwestycją, 

l) żądanie usunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych w toku wykonywania robót i wad w wykonanych robotach 

oraz informowanie Zamawiającego w przypadku nieusunięcia tych wad, 

m) dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu w terminach wskazanych  w umowie na 

wykonanie robót budowlanych, 

n) udział w czynnościach odbiorów częściowych i odbioru końcowego, a w ramach tych czynności stwierdzanie 

gotowości do odbioru, przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej, 

potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz faktu usunięcia ewentualnych wad, 

o) potwierdzanie wykonanych robót jako podstawy do sporządzenia faktury przez Wykonawcę celem zapłaty 

wynagrodzenia - poświadczenie terminu zakończenia robót, 

p) niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającemu o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość 

oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w 

dokumentacji projektowej, 

q) udział w czynnościach przekazania Wykonawcy zadania terenu budowy i udział w spotkaniach organizowanych 

przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji, 

r) uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, 

s) rozpoznawanie i przedstawianie do akceptacji Zamawiającemu proponowanego przez Wykonawcę zakresu robót 

dodatkowych lub zamiennych w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych 

spisywanie protokołów konieczności, 
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t) udział w rozliczeniu robót budowlanych oraz kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy  

w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron procesu inwestycyjnego, 

u) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 

dotyczących ochrony środowiska, 

v) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy przez Wykonawcę robót budowlanych  i 

dokonywanie w nim wpisów dotyczących wszystkich okoliczności mających znaczenie dla prowadzenia 

właściwego procesu budowlanego, 

w) przygotowanie i załatwienie wszelkich spraw formalno-prawnych związanych z prowadzeniem i zakończeniem 

robót oraz rozwiązywanie wszelkich innych problemów pojawiających się w czasie realizacji inwestycji, 

x) uczestniczenie w naradach roboczych z Inwestorem i Wykonawcą oraz sporządzanie i przekazywanie 

Zamawiającemu wyczerpujących pisemnych notatek z narad, 

y) weryfikacja przygotowanej przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej oraz innej 

dokumentacji związanej z inwestycją i wskazanie ewentualnych braków. 

2. Koordynator Nadzoru Inwestorskiego zapewnieni ciągłości nadzoru poprzez – przeprowadzenie przez każdego  

z inspektorów Nadzoru regularnych inspekcji Terenu Budowy, w częstotliwości uzasadnionej przebiegiem 

nadzorowanych robót budowlanych, jednak nie rzadziej niż 2 dni w tygodniu w toku prac (na potwierdzenie pobytów 

inspektor nadzoru będzie zobowiązany do przesyłania zdjęć z budowy). Inspekcje będą prowadzone przez ok 2 godziny 

w ciągu każdego dnia inspekcji (ilość przeprowadzonych inspekcji będzie weryfikowana na podstawie przesłanej 

dokumentacji fotograficznej i/lub na podstawie wpisu do dziennika budowy), 

3. Systematyczne relacjonowanie Zamawiającemu o stanie zaawansowania robót w formie pisemnej-raporty, o których 

mowa w § 4. 
4. Inspektor nadzoru przeprowadzi badania laboratoryjne,  które pomogą skontrolować jakość materiałów budowlanych 

oraz wykonanie robót budowlanych. Badania należy zlecić niezależnemu laboratorium badawczemu zatwierdzonemu 

przez Zamawiającego.  

5. Zamawiający oczekuje wykonania badań : badań stopnia zagęszczenia gruntu; badania składu (ekstrakcji) MMA, a 

także badania dodatkowe jeżeli z wiedzy i doświadczenia Inspektora Nadzoru wynikać będzie zasadność 

przeprowadzenia takich badań.  

 

§4 

Raportowanie 

 

1. Koordynator Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiązany do składania Zamawiającemu pisemnych raportów popartych 

udokumentowaną dokumentacją fotograficzną z realizacji inwestycji i opisowej w następującym cyklu: 

a) raporty comiesięczne zawierające informacje o stanie zaawansowania inwestycji, analizę zgodności terminów 

wykonywania robót z przyjętym harmonogramem, informację o kosztach w zakresie zgodności z przyjętymi 

założeniami oraz harmonogramem wymagalności płatności, ocenę wykonawców, ocenę jakości wykonywanych 

robót i występujących głównych problemów, zakresie wykonanych prac oraz planowanych do wykonania w 

kolejnym okresie rozliczeniowym, raporty te należy złożyć Zamawiającemu w terminie 5 dni po upływie każdego 

miesiąca kalendarzowego. W raportach miesięcznych należy dodatkowo udokumentować  i opisać zakresy robót 

zanikających i ulegające zakryciu.  

b) raport końcowy/rozliczeniowy składany w terminie 14 dni od zakończenia inwestycji. 

2. Brak prowadzenia raportów, o których mowa w ust 1 wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy do czasu ich 

przedstawienia, oraz może stanowić podstawę do wypowiedzenia Umowy zgodnie z § 10 ust. 1 lit. b  i/lub naliczania 

kar umownych zgodnie z § 11 ust. 1 lit. c Umowy. 

3. Zamawiający może odmówić zatwierdzenia raportu w terminie 7 dni od jego złożenia, z pisemnym podaniem 

uzasadnienia. 

4. Oprócz raportów, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na piśmie Zamawiającemu 

wszelkich informacji mających znaczenie dla realizacji inwestycji, o których mowa w § 1 umowy. 

5. Na zakończenie inwestycji wymagane jest opracowanie operatu końcowego (rozliczeniowego) z zakresu nadzoru nad 

robotami budowlanymi, opracowanie i przekazanie pełnego kompletu dokumentacji niezbędnej do rozliczenia 

inwestycji wraz z dokonanym opracowaniem analitycznym.  

 

§5 

Prawa Inspektora Nadzoru 

 

1. Inspektor  Nadzoru ma prawo: 

a) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy, dotyczące:  

 usunięcia nieprawidłowość lub zagrożeń,  

 wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych,  

 przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,  



                 

-4- 

 

b) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania 

wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich 

kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub 

pozwoleniem na budowę / zgłoszeniem robót nie wymagającym pozwolenia na budowę. 

2. Inspektor Nadzoru może zobowiązać Wykonawcę do: 

a) usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym z terenu budowy w wyznaczonym terminie 

lub 

b) ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonywanych robót nie spełniają wymagań 

STWiORB lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu umowy. 

3. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru ustali, że jakość materiałów nie odpowiada 

wymaganiom, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę. W uzasadnionych sytuacjach, Inspektor nadzoru 

ma prawo do przeprowadzenia badań przez niezależne laboratorium. Wszystkie koszty związane z tymi czynnością 

obciążają odpowiednio Wykonawcę lub Inspektora nadzoru na zasadach określonych w ust. 6. 

4. Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) zastosuje zakwestionowane materiały do robót 

budowlanych dopiero wówczas, gdy udowodni, że ich jakość spełnia wymagania oraz uzyska pisemną akceptację 

Inspektora nadzoru. 

5. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę (Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę) nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru materiałów, Inspektora nadzoru może polecić 

Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi materiałami.  

6. Jeżeli wyniki badań wykażą, że zastosowane materiały lub roboty budowlane są niezgodne z wymaganiami 

STWiORB oraz normami i nie mają odpowiednich aprobat technicznych, koszt tych badań ponosić będzie 

Wykonawca, jeśli zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź roboty budowlane są zgodne z wymaganiami 

STWiORB oraz normami i posiadają odpowiednie aprobaty techniczne, koszty tych badań obciążają Inspektora 

nadzoru. 

 

§ 6 

Reprezentacja stron 

 

1. Inspektorem Nadzoru na budowie będzie: 

a) Branża drogowa (Koordynator Nadzoru Inwestorskiego) 

Pan/i …………………….,posiadająca/y uprawnienia w specjalności drogowej bez ograniczeń, Nr …………, 

wydane przez ……………………. z dnia …………………….. 

numer telefonu: ………..… , adres e-mail ……… 

b) Branża teletechniczna: 

Pan/i ……………………, posiadająca/y uprawnienia do nadzorowania robót bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – uprawnienia do pełnienia 

samodzielnej funkcji w budownictwie, wydane przez ………………… z dnia………………… 

numer telefonu: ………..… , adres e-mail ……… 

2. Osobami koordynującymi wypełnianie warunków umowy ze strony Zamawiającego będą:  

p. ………………. tel. ……. e-mail: ………….. 

p. …………………… tel. ……. e-mail: ………….. 

3. Zamawiający oczekuje, że Koordynator Nadzoru Inwestorskiego o którym mowa w ust. 1 lit a) będzie 

odpowiedzialny za organizację, koordynację oraz nadzorowanie prac Zespołu w zgodności z dokumentacją 

projektową i harmonogramem robót. 

4. Osoby wskazane w ust. 1 będą zobowiązane pełnić swoje funkcje przy realizacji zamówienia objętego niniejszym 

postępowaniem. Zamawiający dopuszcza zmianę tych osób, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że nowo 

zaproponowana osoba posiada nie mniejsze doświadczenie niż wykazane dla danej osoby w złożonej ofercie.  

 

§ 7 

Wynagrodzenie 

 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 strony ustalają zgodnie  

z ofertą Wykonawcy na kwotę ryczałtową w wysokości ……………..zł netto + podatek VAT (23%)  

w wysokości …………. zł co daje razem kwotę  …………….zł brutto. 

2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane na podstawie faktury VAT.  

3. Po zakończeniu inwestycji przez Wykonawcę robót budowlanych oraz podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru 

robót Nadzór Inwestorski/Wykonawca przedstawia raport rozliczeniowy, o którym mowa w §4 ust. 1 lit b) oraz 

wystawia fakturę VAT za wykonanie przedmiotu umowy.  
4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji w okresie trwania umowy.  

5. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust.1 procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto 

wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.  
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§ 8 

Płatność 

 

1. Płatności wynagrodzenia, o którym mowa §7 odbywać się będą na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu 

bezusterkowego Protokołu odbioru końcowego robót przez Wykonawcę robót, Zamawiającego oraz Inspektora 

nadzoru.  

Do wystawionej faktury Nadzór Inwestorski dołączy dokumenty o których mowa w § 8 ust. 4 lub oświadczenie o 

realizacji robót bez udziału podwykonawców. 

2. Fakturę należy wystawić na: POWIAT INOWROCŁAWSKI (NIP 5562687660), aleja Ratuszowa 38; 88-100 

Inowrocław z dopiskiem „dotyczy Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, ul. Poznańska 384c, 88-100 

Inowrocław”. 

3. Fakturę należy dostarczyć do Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu.  

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do 

dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należytego podwykonawcy z zachowaniem 

terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą 

obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez podwykonawcę, Wykonawca dołączy pisemne 

oświadczenie wszystkich podwykonawców, oraz dalszych podwykonawców potwierdzające, że wymagane do końca 

okresu objętego rozliczeniem płatności na ich rzecz zostały dokonane, wraz z zestawieniem wystawionych przez nich 

wymagalnych faktur VAT oraz oświadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich wymagalnych płatności na rzecz 

podwykonawców oraz podwykonawców na rzecz dalszych podwykonawców. Wykonawca może zwolnić się z 

obowiązku przedłożenia oświadczenia podwykonawców oraz dalszych podwykonawców poprzez przedłożenie kopii 

wymagalnych faktur VAT podwykonawców oraz dalszych podwykonawców wraz z potwierdzeniem dokonania 

płatności oraz oświadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych płatności na rzecz 

podwykonawców oraz oświadczeniem podwykonawców o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych płatności na rzecz 

dalszych podwykonawców. Należność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uiszczona przez Zamawiającego 

przelewem na konto Wykonawcy. 

5. Zamawiający dokona zapłaty w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania wystawionej faktury VAT 

Zamawiającemu w tym z zarejestrowanym rachunkiem bankowym w Ministerstwie Finansów lub Centralnej Ewidencji 

i Informacja o Działalności Gospodarczej. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego. 

Nieprzedstawienie przez Wykonawcę wszystkich wymaganych dowodów zapłaty, o których mowa  

w ust. 7, wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia za odebrane prace. 

6. Zasady podzlecania części zamówienia, warunki płatności dla Wykonawcy i jego podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców określono w §14. 

 

§ 9 

Obowiązki Zamawiającego 

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) bieżąca współpraca z Inspektorem Nadzoru w zakresie niezbędnym do wykonania umowy.  

b) zapłata wynagrodzenia za pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

c) opiniowanie i zatwierdzanie bez zbędnej zwłoki dokumentów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, dla 

których taka opinia lub zatwierdzenie będą wymagane.  

2. W dniu podpisania Umowy, Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadane dane i materiały niezbędne do 

prawidłowego wykonania umowy, a będące w posiadaniu Zamawiającego.  

3. Dane lub materiały pozyskane w trakcie trwania Umowy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy,  Zamawiający 

będzie przekazywał Wykonawcy niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty ich 

uzyskania. 

 

§ 10 

Rozwiązanie umowy 

 

1. Umowa może ulec rozwiązaniu: 

a) w trybie natychmiastowym gdy Nadzór Inwestorki nie wywiązuje się z obowiązków określonych  

w §3 umowy, 

b) w trybie natychmiastowym gdy Nadzór Inwestorki nie wywiązuje się z obowiązków określonych  

w §4 umowy po uprzednim dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiającego do złożenia raportu, 

c) w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych przed zakończeniem 

budowy,  

d) w przypadku wykonywania nadzoru inwestorskiego przez inne osoby niż wskazane w § 6, 

e) za zgodą obu stron z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem, 

f) zamiaru ogłoszenia upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

g) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 litera a), Nadzorowi Inwestorskiemu nie przysługuje wynagrodzenie. 
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3. W przypadku o którym mowa w ust. 1 litera c), rozliczenie za wykonane prace przez Nadzoru Inwestorski zostanie 

uzgodnione proporcjonalnie do czasu wykonywania usługi nadzoru; 

4. W przypadku rozwiązania umowy przez jedną ze stron z przyczyn niezależnych, strona odstępująca od umowy 

zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 145 

ustawy Prawo zamówień publicznych 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiającego wskutek niewykonania albo 

nienależytego wykonania przez Inspektora Nadzoru obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

6. Rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno 

zawierać uzasadnienie.    

 

§ 11 

Kary umowne 

 

1. W razie uchybień w profesjonalnej staranności i terminowości wykonywania obowiązków o jakich mowa w § 3 

niniejszej umowy Nadzór Inwestorski zapłaci karę umowną:  

a) w wysokości: 500 zł za każdy dzień zwłoki w niedopełnieniu obowiązków określonych w § 3 ust. 2 lit. e)  tj. 

jeżeli roboty wykonywane są niezgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, za każdy 

dzień w którym stwierdzono nieprawidłowości, 

b) w wysokości 1000 zł za każdy tydzień w którym stwierdzono braku inspekcji Terenu Budowy (brak 

udokumentowania 2 pobytów w tygodniu) 

c) w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki w niewywiązaniu się z obowiązków określonych w § 4  

d) w wysokości 500 zł za brak każdego z badań określonych w §3 ust 5. 

2. Kara umowna staje się natychmiast wymagalna. 

3. Na wypadek, gdy wysokość szkody po stronie Zamawiającego przewyższy sumę należnych kar umownych Nadzór 

Inwestorski zobowiązany będzie do zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

4. Nadzór Inwestorski wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy 

lub w okresie gwarancji z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

5. Zamawiający ma prawo do sumowania kar, o których mowa w ust. 1 i obciążenia nimi Nadzór Inwestorski w ich 

łącznym wymiarze. 

6. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających zastrzeżone kary umowne, jeżeli nie 

pokrywają one faktycznie poniesionej szkody i utraconych korzyści.  

 

§12 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umowy o której mowa 

w §5 ust. 1, tj. ……… zł.  

2. Wykonawca wniósł Zabezpieczenie przed podpisaniem Umowy.  

3. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej, Nadzór Inwestorski wpłaca na rachunek Zamawiającego:  

14 8149 0000 0022 6266 2000 0005. 

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w ciągu 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego 

protokołu odbioru końcowego inwestycji. 

 

§ 13 

Polisa OC 

 

1. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji 

umowy.  

2. Jeżeli w trakcie realizacji umowy ważność polisy ubezpieczeniowej wygasa, to nie później niż w ostatnim dniu 

ważności polisy ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy o przedłużonym terminie 

ważności. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w okresie 

obowiązywania umowy, na warunkach nie gorszych niż w pierwotnej polisie. 

 

§ 14 

Podwykonawcy 

 

1. Podwykonawcą usług będzie: 

Lp. 1 rodzaj części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa i adres podwykonawcy: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Lp. 2 rodzaj części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa i adres podwykonawcy: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego 

zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem umowy. 

3. Zamawiający w ciągu 7 dni kalendarzowych zgłosi pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy:  

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w §2; 

3) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez 

zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;  

4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z 

dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od:  

 akceptacji przez Zamawiającego projektów umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 

budowlane określone w § 1 ust. 1 niniejszej umowy; 

 Uzyskania i przekazania Zamawiającemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane wraz z jej projektem; 

 Dostarczenia Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopii 

zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 

kalendarzowych od jej zawarcia; 

 Obowiązku przekazywania Zamawiającemu poświadczonych (przez przekładającego) za zgodność z 

oryginałem kopii umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, o których 

mowa w ust. 8.  

5) Brak jest zastrzeżenia, że Zamawiający ponosi odpowiedzialność względem podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy za wykonanie robót do wysokości cen ofertowych Wykonawcy, 

6) Umowa nie zawiera cen (również jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych 

niż Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione. 

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie wskazanym w 

ust. 3 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną (przez 

przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni 

kalendarzowych od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający w ciągu 7 dni kalendarzowych zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, w 

przypadkach, o których mowa w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, w terminie określonym w ust. 6, 

uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w terminie 7 dni 

kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% łącznej 

wartości umowy brutto wskazanej w §6 ust.1 niniejszej umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. 

Wyłączenie, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 

50000 zł brutto. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4 pkt. 1, 

zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie 

dłuższym niż 3 dni kalendarzowych od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

10. Przepisu ust. 2-9 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi.  

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy.  
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14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 

mowa w ust.11. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 3 dni kalendarzowych od dnia 

doręczenia tej informacji. 

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.14, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający 

może: 

1) Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty; 

2) Złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej 

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy; 

3) Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 

11, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

17. Przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy przy niezachowaniu postanowień dotyczących 

podwykonawców będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od wykonawcy i będzie stanowić 

podstawę do naliczenia kar umownych. 

18. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.  

 

§ 15 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) wykonawca nie dochował terminów wskazanych w §4 ust. 1 niniejszej umowy;  

b) wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta 

trwa dłużej niż 14 dni kalendarzowych;  

c) wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do nadzorowania robót inne osoby niż wskazane na 

etapie postępowania przetargowego;  

d) czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż Wykonawca lub 

podwykonawca zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami Umowy lub, jeśli Wykonawca nie 

skieruje do realizacji części zamówienia podwykonawcy na zasoby, którego Wykonawca powołał się w celu 

wykazania warunku udziału w postępowaniu przetargowym;  

e) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej 

części 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno 

zawierać uzasadnienie 

§ 16 

Zmiany w umowie 
 

1. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli konieczność 

wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności:  

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie:  

a)   siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do 

przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności a 

które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia 

siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum 

opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. 

(Pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska 

żywiołowa, działania wojenne, rebelie, pandemia, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, 

zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby, nie związane z realizacją inwestycji),  

2) Zmiany wynagrodzenia, w następstwie:  

a) zmiany będącej skutkiem działań organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku 

od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W takim przypadku wartość wynagrodzenia 

netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych 

przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej, po 

dniu wejścia w życie przepisów zmieniających lub wprowadzających stawkę podatku od towarów i usług 

VAT oraz do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów 

i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w 

życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o 

dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma 

ulec zmianie, oraz datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy 

uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zmiana stawki podatku VAT nie 

dotyczy Wykonawców którzy zadeklarowali w ofercie, iż nie są płatnikami podatku VAT,  
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b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę bądź zmiany minimalnej wysokości 

wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługującą przyjmującemu 

zlecenie lub świadczącemu usługi ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania przez Wykonawcę niniejszej umowy – 

dotyczy wyłącznie wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego,  

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania 

przez Wykonawcę niniejszej umowy – dotyczy wyłącznie wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru 

autorskiego,  

d) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiający 

zapłaci wynagrodzenie z tytułu wykonania części przedmiotu umowy,  

3) Zmianę osoby przy pomocy której Wykonawca realizuje przedmiot umowy. W przypadku braku możliwości 

wykonywania przedmiotu umowy przez wskazaną osobę, (rozwiązanie umowy, śmierć, długotrwała choroba, utrata 

uprawnień, inne uzasadnione okoliczności niepozwalające wykonywać wskazanym osobom powierzone czynności) 

wówczas Wykonawca może powierzyć te czynności innym osobom o kwalifikacjach (uprawnieniach) spełniających 

co najmniej takie warunki jakie podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dla 

przeprowadzonego postępowania. W przypadku zmiany osoby realizującej przedmiot umowy dla której 

Wykonawca uzyskał w kryterium „doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” podanym SIWZ 

dla przeprowadzonego postępowania, odpowiednią ilość punktów, wówczas wskazana nowa osoba musi posiadać 

doświadczenie co najmniej równoważne co wskazana uprzednio przez Wykonawcę osoba, za którą Wykonawca 

otrzymał punkty, czyli nowa osoba musi uzyskać w kryterium „doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 

zamówienia” nie mniejszą ilość punktów niż osoba, która zostaje zmieniona.  

4) Zmiany, rezygnacji, bądź wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy w zakresie nie przewidzianym 

w ofercie. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ.  

5) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść złożonej oferty w takim zakresie 

w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego,  

6) Zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w wyniku połączenia, 

podziału, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile 

nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na 

podstawie art. 24 ust. 1. ustawy Pzp oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, lub przekształcenie 

Wykonawcy będącego następstwem sukcesji uniwersalnej, w związku z sukcesją generalną, dziedziczeniem spółek 

handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Przekształcony Wykonawca musi nadal spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz nie mogą zachodzić wobec 

niego podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust. ustawy Pzp.  

2. Zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiana danych teleadresowych 

Wykonawcy lub Zamawiającego - zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie 

wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmiana nazwy Wykonawcy - winno nastąpić w formie aneksu do umowy.  

3. Zmiany postanowień umowy następują zgodnie z zasadami określonymi w umowie oraz przy zastosowaniu przepisów 

ustawy Prawo zamówień publicznych i nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy.  

4. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda ze Stron może wystąpić z 

wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany. We wniosku należy opisać, uzasadnić zmianę 

oraz dołączyć stosowne dokumenty – dotyczy to przypadków kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest 

przedłożenie odpowiednich dokumentów.  

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych 

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do umowy, z zastrzeżeniem przypadków określonych w 

niniejszym paragrafie, w których wskazano, że nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.  

6. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna. 

 

§ 17 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 

roku Prawo Budowlane, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych oraz ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 roku o odpadach. 

2. Wszelkie zmiany, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w umowie, wymagają aneksu sporządzonego  

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 
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§ 18 

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z Umowy na osobę trzecią. 

 

§ 19 

Ochrona danych osobowych  

 

1. Wykonawca oraz inne osoby, które występują po stronie Wykonawcy przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy są 

zobowiązane do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej; RODO) 

oraz przepisów wewnętrznych Zamawiającego dotyczących ochrony danych osobowych. 

2. Wykonawca oraz inne osoby, które występują po stronie Wykonawcy przy przedmiocie niniejszej umowy są 

zobowiązane stosować środki techniczne i organizacyjne Zamawiającego zapewniające ochronę przetwarzanych przez 

Zamawiającego danych osobowych, w szczególności: 

a) Wykonawca oraz inne osoby, które występują po stronie Wykonawcy zobowiązane są do zachowania  

w tajemnicy danych osobowych, które mogłyby powziąć w trakcie realizacji niniejszej umowy 

b) Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne 

upoważnienie do przetwarzania takich danych wydane przez wykonawcę. 

c) Wykonawca zobowiązuje się stosować środki bezpieczeństwa zapewniające odpowiedni i skuteczny stopień 

ochrony danych osobowych.  

3. W przypadku naruszenia przepisów RODO lub niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

w następstwie czego Zamawiający, jako administrator danych osobowych, zostanie zobowiązany do zapłaty 

jakichkolwiek należności, Wykonawca zobowiązuje się pokryć Zamawiającemu poniesione z tego tytułu wszelkie 

koszty.  

 

§ 20 

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla 

Wykonawcy. 

 

§ 21 

Umowa zawiera … ponumerowanych i parafowanych stron. 

 

Zamawiający          Wykonawca 

 

 

 

 

Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

a) Załącznik 1 - Oferta Wykonawcy z dnia ………………   

b) Załącznik 2 – Oferta Wykonawcy robót budowlanych z dnia …. 

c) Załącznik 3 – Umowa z Wykonawcą robót budowlanych z dnia ….  

d) Załącznik 2 - Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót; 

e) Załącznik 3 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

f) Załącznik 4 - Dokumentacja projektowa. 

 


