Zatgcznik nr 2

Wzér umowy
Uwaga: Zamawiajacy prosi o niedolaczanie wzoru umowy do oferty.

Z30/37/2020
nadzor inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn.:
Przebudowa drogi powiatowej nr 2535C Stonsko-Ggski (od km 3+574 do km 5+258)

UMOWA NR ZDP/.../2020
zawartaw dniu ... ............... 2020 roku w Inowroctawiu pomiedzy:

Powiatem Inowroclawskim z siedzibg w Inowroctawiu przy alei Ratuszowej 38, NIP 556-26-87-660, w imieniu ktorego
dziala Zarzad Drég Powiatowych w Inowroclawiu, z siedziba przy ulicy Poznanskiej 384c w Inowroctawiu,
reprezentowany przez:
Pana Macieja Wojtysiaka — Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Inowroctawiu, dziatajgcego na podstawie
petnomocnictwa udzielonego Uchwala nr 145/2019 Zarzadu Powiatu Inowroctawskiego z 03 lipca 2019 roku,
przy kontrasygnacie Pani Marleny Kochanskiej — Zastepcy Dyrektora ds. ekonomicznych, Gtownej Ksiggowej Zarzadu
Drog Powiatowych w Inowroctawiu

zwanym dalej w tresci umowy ,,Zamawiajacym”,
a
(w przypadku przedsi¢biorcy wpisanego do KRS)

., z siedzibg w ... przy ulicy ... , wpisang do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy ... Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: ... , wysokos¢ kapitatu zaktadowego ....................... , W
przypadku spotki akcyjnej wysokos¢ kapitatu zaktadowego ... 1 kapitatu wptaconego ... , NIP ..., REGON ...
reprezentowanym przez:

I ...

zwanym dalej w tre$ci umowy ,,Wykonawcg”,
(w przypadku przedsi¢biorcy wpisanego do ewidencji dzialalnosci gospodarczej)

(imi¢ i nazwisko) ... , przedsigbiorca prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ... z siedzibg w ... przy ulicy ...,
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno$ci Gospodarczej nadzorowanej przez Ministerstwo
Przedsiebiorczosci i Technologii, NIP ... REGON ...

zwanym dalej w tre$ci umowy ,,Wykonawcg /Nadzor Inwestorski”,
facznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zwigzku z wystapieniem okolicznosci o ktorych mowa w art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 1. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 1. poz. 1843 z p6zn. zm.), znak sprawy Z30/37/2020
zostata zawarta umowa, o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje obowigzki wykonywania czynnosci Nadzoru
Inwestorskiego zwigzanego z realizacjg inwestycji pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2535C Slonsko-
Gaski”(od km 3+574 do km 5+258).

2. Przedmiotem umowy jest pemienic w pelnym zakresie Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi
w zakresie nastgpujacych branzy drogowej.

3. Inspektor nadzoru zobowiazany bedzie wykonywaé czynno$ci nadzoru w sposob okre$lony w art. 25 i 26 ustawy
Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r i zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i wiedzg techniczng w tym
zakresie oraz uczestniczy¢ w przegladach i odbiorach w okresie gwarancji i r¢kojmi.



o

§2

Terminy

ZamoOwienie bedzie realizowane w terminie: od dnia podpisania umowy do daty zakonczenia i rozliczenia robot
budowlanych bedacych przedmiotem nadzoru z uwzglednieniem okresu gwarancji i rekojmi.

Przewiduje sie, ze realizacja i ostateczne rozliczenie robot budowlanych nastgpi w terminie do 30 listopada 2020 r.
Ustuga Nadzoru Inwestorskiego wykonywana bedzie takze w okresie gwarancyjnym tj. .... miesigcy od daty
podpisania protokotu koncowego odbioru robét. Inspektor nadzoru bedzie uczestniczyt w przegladach gwarancyjnych
oraz nadzorowal prace zwigzane z usuni¢ciem ewentualnych usterek.

§3
Obowiazki Inspektora Nadzoru

Zakres czynno$ci Nadzoru Inwestorskiego w trakcie wykonywania robot budowlanych na zadaniu inwestycyjnym

obejmowac¢ bedzie w szczegodlnosci nastgpujace obowigzki:

a) szczegOlowa znajomo$¢ dokumentacji projektowej oraz treSci umowy zawarte] przez Zamawiajgcego
z Wykonawcag robdt budowlanych, a takze tre§ci umowy pomigedzy Wykonawca a podwykonawca lub dalszymi
podwykonawcami,

b) kontrola os6b i podmiotéw uczestniczacych w realizacji inwestycji pod katem czy prace nie realizujg osoby lub
podmioty nie zgloszone Zamawiajacemu jako podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy. W przypadku stwierdzenia
takiej nieprawidtowosci niezwtoczne informowanie Zamawiajacego,

€) biezaca kontrola terminowosci i zgodnosci wykonywania robot budowlanych przez Wykonawce i podwykonawcow
z harmonogramem rzeczowo- finansowym oraz informowanie Zamawiajacego o zagrozeniu nieterminowej
realizacji,

d) biezaca kontrola robot w zakresie zgodno$ci ich wykonywania z dokumentacja projektowo - techniczna,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, normami budowlanymi i przepisami prawa budowlanego
oraz zasadami wiedzy technicznej,

e) biezaca kontrola prawidtowo$ci wprowadzenia i przestrzegania czasowej organizacji ruchu drogowego,

f) w ramach uprawnien wynikajacych z prawa budowlanego - podejmowanie decyzji o prowadzeniu robdt
budowlanych lub ich wstrzymaniu, w szczegdlnosci w przypadku stwierdzenia ich prowadzenia niezgodnie
Z umowg oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

g) podejmowanie decyzji dotyczacych odbiorow robot po zgtoszeniu przez Wykonawce robdt gotowosci do odbioru,

h) dbanie o interesy Zamawiajgcego oraz podejmowanie czynno$ci zapewniajacych techniczng prawidtowosé
realizowanej inwestycji,

i) udzielanie wyjasnien w sprawach zwigzanych z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru roboét z wylaczeniem spraw majacych wptyw na wzrost kosztow budowy, Inspektor nadzoru
nie moze samodzielnie (bez zgody Zamawiajacego) podejmowaé decyzji wywotujacych skutki finansowe dla
Zamawiajacego,

j) kontrolowanie jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych w rozumieniu art.10 Prawa budowlanego, zadanie
przeprowadzenia dodatkowych badan jakosciowych wyrobow budowlanych w sytuacjach przewidzianych
przepisami prawa, oraz obowigzkowe sprawdzenie przedstawionych przez Wykonawce certyfikatow i deklaracji
zgodnos$ci materialdw przed ich wbudowaniem, zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych,

k) wykonywanie badan sprawdzajacych jako$¢ wykonanych robdt oraz uczestniczenie przy przeprowadzaniu prob,
pomiarow i sprawdzen, wykonywanych w zwigzku z realizowang inwestycja,

I) Zadanie usuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w toku wykonywania rob6t i wad w wykonanych robotach
oraz informowanie Zamawiajacego w przypadku nieusunigcia tych wad,

m) dokonywanie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu w terminach wskazanych w umowie na
wykonanie robot budowlanych,

n) udzial w czynnosciach odbiorow czesciowych i odbioru koncowego, a w ramach tych czynno$ci stwierdzanie
gotowosci do odbioru, przekazanie Zamawiajacemu protokoldw odbioru oraz dokumentacji powykonawczej,
potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz faktu usunigcia ewentualnych wad,

0) potwierdzanie wykonanych robdt jako podstawy do sporzadzenia faktury przez Wykonawce celem zaplaty
wynagrodzenia - poswiadczenie terminu zakonczenia robot,

p) niezwloczne sygnalizowanie Zamawiajacemu o wszelkich okoliczno$ciach mogacych mie¢ wptyw na terminowos¢
oraz poprawno$¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz o wystgpieniu okoliczno$ci nieprzewidzianych w
dokumentacji projektowej,

q) udzial w czynno$ciach przekazania Wykonawcy zadania terenu budowy i udzial w spotkaniach organizowanych
przez Zamawiajacego w sprawach dotyczacych realizacji przedmiotowej inwestycji,

r) uzyskiwanie od projektanta wyjasnien dotyczgcych projektu i zawartych w nim rozwigzan,

S) rozpoznawanie i przedstawianie do akceptacji Zamawiajgcemu proponowanego przez Wykonawce zakresu robot
dodatkowych lub zamiennych w przypadku koniecznosci wykonania robodt zamiennych lub dodatkowych
spisywanie protokotéw koniecznosci,



t) udzial w rozliczeniu robot budowlanych oraz kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonawce terenu budowy
w przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron procesu inwestycyjnego,

u) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow
dotyczacych ochrony $rodowiska,

V) kontrolowanie prawidtowoéci prowadzenia dziennika budowy przez Wykonawce robdt budowlanych i
dokonywanie w nim wpiséw dotyczacych wszystkich okolicznosci majacych znaczenie dla prowadzenia
wlasciwego procesu budowlanego,

W) przygotowanie i zatatwienie wszelkich spraw formalno-prawnych zwigzanych z prowadzeniem i zakonczeniem
robot oraz rozwigzywanie wszelkich innych probleméw pojawiajacych si¢ w czasie realizacji inwestycji,

X) uczestniczenie w naradach roboczych z Inwestorem i Wykonawca oraz sporzadzanie i przekazywanie
Zamawiajacemu wyczerpujacych pisemnych notatek z narad,

y) weryfikacja przygotowanej przez Wykonawce robdt budowlanych dokumentacji powykonawczej oraz innej
dokumentacji zwigzanej z inwestycja i wskazanie ewentualnych brakow.

2. Koordynator Nadzoru Inwestorskiego zapewnieni ciaglosci nadzoru poprzez — przeprowadzenie przez kazdego
z inspektoréw Nadzoru regularnych inspekcji Terenu Budowy, w czgstotliwosci uzasadnionej przebiegiem
nadzorowanych robot budowlanych, jednak nie rzadziej niz 2 dni w tygodniu w toku prac (na potwierdzenie pobytéw
inspektor nadzoru bedzie zobowigzany do przesytania zdje¢ z budowy). Inspekcje beda prowadzone przez ok 2 godziny
w ciggu kazdego dnia inspekcji (ilos¢ przeprowadzonych inspekcji bedzie weryfikowana na podstawie przestanej
dokumentacji fotograficznej i/lub na podstawie wpisu do dziennika budowy),

3. Systematyczne relacjonowanie Zamawiajagcemu o stanie zaawansowania robot w formie pisemnej-raporty, o ktorych
mowa w § 4.

4. Inspektor nadzoru przeprowadzi badania laboratoryjne, ktére pomoga skontrolowaé jako$¢ materiatow budowlanych
oraz wykonanie robot budowlanych. Badania nalezy zleci¢ niezaleznemu laboratorium badawczemu zatwierdzonemu
przez Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy oczekuje wykonania badan : badan stopnia zageszczenia gruntu; badania sktadu (ekstrakcji) MMA, a
takze badania dodatkowe jezeli z wiedzy i doswiadczenia Inspektora Nadzoru wynika¢ bedzie zasadno$¢
przeprowadzenia takich badan.

§4

Raportowanie

1. Koordynator Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do sktadania Zamawiajagcemu pisemnych raportow popartych
udokumentowang dokumentacjg fotograficzng z realizacji inwestycji i opisowej w nastepujacym cyklu:

a) raporty comiesieczne zawierajace informacje o stanie zaawansowania inwestycji, analiz¢ zgodno$ci terminow
wykonywania robdt z przyjetym harmonogramem, informacj¢ o kosztach w zakresie zgodnosci z przyjetymi
zatozeniami oraz harmonogramem wymagalnosci platnosci, oceng wykonawcow, oceng jakosci wykonywanych
robot i wystepujacych glownych problemow, zakresie wykonanych prac oraz planowanych do wykonania w
kolejnym okresie rozliczeniowym, raporty te nalezy ztozy¢ Zamawiajacemu w terminie 5 dni po uptywie kazdego
miesigca kalendarzowego. W raportach miesigcznych nalezy dodatkowo udokumentowa¢ i opisa¢ zakresy robot
zanikajgcych i ulegajace zakryciu.

b) raport koncowy/rozliczeniowy sktadany w terminie 14 dni od zakonczenia inwestycji.

Brak prowadzenia raportow, o ktorych mowa w ust 1 wstrzymuje wyptate wynagrodzenia dla Wykonawcy do czasu ich

przedstawienia, oraz moze stanowi¢ podstawe do wypowiedzenia Umowy zgodnie z § 10 ust. 1 lit. b i/lub naliczania
kar umownych zgodnie z § 11 ust. 1 lit. ¢ Umowy.

Zamawiajacy moze odmowié zatwierdzenia raportu w terminie 7 dni od jego zlozenia, z pisemnym podaniem
uzasadnienia.

Oprocz raportow, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania na piSmie Zamawiajacemu
wszelkich informacji majacych znaczenie dla realizacji inwestycji, o ktérych mowa w § 1 umowy.

Na zakonczenie inwestycji wymagane jest opracowanie operatu koncowego (rozliczeniowego) z zakresu nadzoru nad
robotami budowlanymi, opracowanie i przekazanie pelnego kompletu dokumentacji niezbednej do rozliczenia
inwestycji wraz z dokonanym opracowaniem analitycznym.

§5
Prawa Inspektora Nadzoru
1. Inspektor Nadzoru ma prawo:
a) wydawaé kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika

budowy, dotyczace:

— usunigcia nieprawidtowos$¢ lub zagrozen,

— wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych,

— przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i dowodéw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych,
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b) zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robdt dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos$¢ z projektem lub
pozwoleniem na budowg / zgloszeniem robot nie wymagajacym pozwolenia na budowe.

Inspektor Nadzoru moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatow nie odpowiadajacych normom jakosciowym z terenu budowy W wyznaczonym terminie
lub
b) ponownego wykonania robét, jezeli materialy lub jakos¢ wykonywanych robot nie speiniaja wymagan

STWiORB lub nie zapewniaja mozliwo$ci oddania do uzytkowania przedmiotu umowy.
Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru ustali, ze jako$¢ materiatlow nie odpowiada
wymaganiom, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce. W uzasadnionych sytuacjach, Inspektor nadzoru
ma prawo do przeprowadzenia badan przez niezalezne laboratorium. Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnoscia
obcigzaja odpowiednio Wykonawce lub Inspektora nadzoru na zasadach okreslonych w ust. 6.
Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) zastosuje zakwestionowane materialy do robot
budowlanych dopiero wowczas, gdy udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania oraz uzyska pisemng akceptacje
Inspektora nadzoru.
W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce (Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce) nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru materiatdw, Inspektora nadzoru moze polecic
Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.
Jezeli wyniki badan wykaza, Ze zastosowane materiaty lub roboty budowlane sa niezgodne z wymaganiami
STWIORB oraz normami i nie maja odpowiednich aprobat technicznych, koszt tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykaza, ze materialy badz roboty budowlane sa zgodne z wymaganiami
STWiORB oraz normami i posiadaja odpowiednie aprobaty techniczne, koszty tych badan obcigzaja Inspektora
nadzoru.

§6

Reprezentacja stron

Inspektorem Nadzoru na budowie bedzie:

Pan/i......ooooiiiiinnne. ,posiadajaca/y uprawnienia w specjalnosci drogowej bez ograniczen, Nr ............ ,
wydane przez .............oeeenennnn. zdnia ...
numer telefonu: .............. ,adres e-mail .........

Osobami koordynujacymi wypetnianie warunkow umowy ze strony Zamawiajacego beda:

P tel. ....... e-mail: ..............

Peoe tel. ....... e-mail: ..............

Zamawiajacy oczekuje, ze Koordynator Nadzoru Inwestorskiego o ktorym mowa w ust. 1 lit a) bedzie
odpowiedzialny za organizacje, koordynacj¢ oraz nadzorowanie prac Zespotlu w zgodnosci z dokumentacjg
projektowa i harmonogramem robot.

Osoby wskazane w ust. 1 beda zobowigzane petni¢ swoje funkcje przy realizacji zamowienia objetego niniejszym
postgpowaniem. Zamawiajacy dopuszcza zmiang tych osob, pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze, ze nowo
zaproponowana osoba posiada nie mniejsze dos§wiadczenie niz wykazane dla danej osoby w ztoZonej ofercie.

§7

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za  wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 strony ustalaja  zgodnie
z oferta Wykonawcy na kwote ryczattowa w wysoKoSci ................. zt netto + podatek VAT (23%)
w wysokosci ............. zt co daje razem kwote ....ceeeveennens z} brutto.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie faktury VAT.

Po zakonczeniu inwestycji przez Wykonawceg robot budowlanych oraz podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru
robot Nadzor Inwestorski/Wykonawca przedstawia raport rozliczeniowy, o ktérym mowa w §4 ust. 1 lit b) oraz
wystawia fakture VAT za wykonanie przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji w okresie trwania umowy.

W przypadku zmiany przez wladz¢ ustawodawcza okreslonej w ust.1 procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto
wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

§8

Platnosé

Platnoéci wynagrodzenia, o ktérym mowa §7 odbywac¢ si¢ beda na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu
bezusterkowego Protokotu odbioru koncowego robdt przez Wykonawcg robot, Zamawiajacego oraz Inspektora
nadzoru.
Do wystawionej faktury Nadzor Inwestorski dotaczy dokumenty o ktérych mowa w § 8 ust. 4 lub o$wiadczenie o
realizacji rob6t bez udzialu podwykonawcow.
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Fakture nalezy wystawi¢ na: POWIAT INOWROCLAWSKI (NIP 5562687660), aleja Ratuszowa 38; 88-100
Inowroctaw z dopiskiem ,dotyczy Zarzadu Drog Powiatowych w Inowroctawiu, ul. Poznanska 384c, 88-100
Inowroctaw”.

Fakture nalezy dostarczy¢ do Zarzadu Drog Powiatowych w Inowroctawiu.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania we wtlasnym zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia nalezytego podwykonawcy z zachowaniem
terminow platnosci okreslonych w umowie z podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z faktura
obejmujaca wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez podwykonawce, Wykonawca dolaczy pisemne
o$wiadczenie wszystkich podwykonawcow, oraz dalszych podwykonawcow potwierdzajace, ze wymagane do konca
okresu objetego rozliczeniem platnosci na ich rzecz zostaty dokonane, wraz z zestawieniem wystawionych przez nich
wymagalnych faktur VAT oraz o§wiadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich wymagalnych ptatnosci na rzecz
podwykonawcow oraz podwykonawcdéw na rzecz dalszych podwykonawcow. Wykonawca moze zwolni¢ si¢ z
obowigzku przedtozenia o$wiadczenia podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow poprzez przedlozenie kopii
wymagalnych faktur VAT podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcoéw wraz z potwierdzeniem dokonania
platnosci oraz o$wiadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych ptatnosci na rzecz
podwykonawcow oraz o$wiadczeniem podwykonawcoéw o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych ptatnosci na rzecz
dalszych podwykonawcéw. Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uiszczoOna przez Zamawiajgcego
przelewem na konto Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona zaptaty w terminie do 30 dni liczac od daty otrzymania wystawionej faktury VAT
Zamawiajgcemu_ W tym z zarejestrowanym rachunkiem bankowym w Ministerstwie Finansoéw lub Centralnej Ewidencji
i _Informacja o Dziatalno$ci Gospodarczej. Datg zaptaty jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.
Nieprzedstawienie przez Wykonawce wszystkich wymaganych dowoddéw  zaplaty, o ktéorych mowa
w ust. 7, wstrzymuje wyptate wynagrodzenia za odebrane prace.

Zasady podzlecania czgsci zamdéwienia, warunki platnosci dla Wykonawcey i jego podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow okreslono w §14.

§9

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

biezaca Wspolpraca z Inspektorem Nadzoru w zakresie niezbednym do wykonania umowy.

zaptata wynagrodzenia za petnienie funkeji Inspektora nadzoru inwestorskiego,

opiniowanie i zatwierdzanie bez zbg¢dnej zwloki dokumentdéw zwigzanych z realizacja zadan inwestycyjnych, dla
ktérych taka opinia lub zatwierdzenie bedg wymagane.

W dniu podpisania Umowy, Zamawiajacy udostepni Wykonawcy posiadane dane i materialy niezbedne do
prawidlowego wykonania umowy, a bedace w posiadaniu Zamawiajacego.

Dane lub materiaty pozyskane w trakcie trwania Umowy niezbedne do prawidtowego wykonania umowy, Zamawiajacy
bedzie przekazywal Wykonawcy niezwlocznie, jednak w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od daty ich
uzyskania.

§ 10

Rozwiazanie umowy

Umowa moze ulec rozwigzaniu:

a) w trybie natychmiastowym gdy Nadzor Inwestorki hie wywigzuje sie z obowigzkdéw okre§lonych
w §3 umowy,

b) w trybie natychmiastowym gdy Nadzor Inwestorki nie wywigzuje si¢ z obowiazkow okreslonych
w §4 umowy po uprzednim dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiajacego do zlozenia raportu,

c) w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego z Wykonawcg robot budowlanych przed zakonczeniem
budowy,

d) w przypadku wykonywania nadzoru inwestorskiego przez inne 0soby niz wskazane w § 6,

e) zazgodg obu stron z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem,

f)  zamiaru ogloszenia upadto$ci lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

g) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy.

W przypadku o ktorym mowa w ust. 1 litera a), Nadzorowi Inwestorskiemu nie przystuguje wynagrodzenie.

W przypadku o ktorym mowa w ust. 1 litera c), rozliczenie za wykonane prace przez Nadzoru Inwestorski zostanie

uzgodnione proporcjonalnie do czasu wykonywania ustugi nadzoru;

W przypadku rozwiazania umowy przez jedna ze stron z przyczyn niezaleznych, strona odst¢pujaca od umowy

zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §5 ust. 1 z zastrzezeniem art. 145

ustawy Prawo zamowien publicznych

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiajacego wskutek niewykonania albo

nienalezytego wykonania przez Inspektora Nadzoru obowiazkow wynikajacych z niniejszej umowy.

Rozwigzanie umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia i powinno

zawiera¢ uzasadnienie.
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§11
Kary umowne

W razie uchybien w profesjonalnej starannosci i terminowos$ci wykonywania obowigzkéw o jakich mowa w § 3

niniejszej umowy Nadzor Inwestorski zaptaci kare umowng:

a) w wysokosci: 500 zt za kazdy dzien zwloki w niedopetnieniu obowiazkow okreslonych w § 3 ust. 2 lit. €) tj.
jezeli roboty wykonywane sa niezgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, za kazdy
dzien w ktorym stwierdzono nieprawidtowosci,

b) w wysokosci 1000 zt za kazdy tydzieh w ktéorym stwierdzono braku inspekcji Terenu Budowy (brak
udokumentowania 2 pobytow w tygodniu)

€) w wysokosci 200 zt za kazdy dzieh zwloki w niewywigzaniu si¢ z obowigzkoéw okreslonych w § 4

d) w wysokosci 500 zt za brak kazdego z badan okreslonych w §3 ust 5.

Kara umowna staje si¢ natychmiast wymagalna.

Na wypadek, gdy wysoko$¢ szkody po stronie Zamawiajacego przewyzszy sume¢ naleznych kar umownych Nadzor

Inwestorski zobowigzany bedzie do zaptaty odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych.

Nadzor Inwestorski wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy

lub w okresie gwarancji z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy ma prawo do sumowania kar, o ktérych mowa w ust. 1 i obcigzenia nimi Nadzor Inwestorski w ich

tacznym wymiarze.

Strony moga dochodzi¢ na zasadach ogdélnych odszkodowan przewyzszajacych zastrzezone kary umowne, jezeli nie

pokrywaja one faktycznie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% warto$ci umowy o ktoérej mowa
w§Sust. 1, tj. eeuennnns zh.

Wykonawca wniost Zabezpieczenie przed podpisaniem Umowy.

Zabezpieczenie wniesione w formie pienigznej, Nadzoér Inwestorski wptaca na rachunek Zamawiajacego:
14 8149 0000 0022 6266 2000 0005.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi w ciggu 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru konicowego inwestycji.

§13
Polisa OC

Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy musi posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci. Wykonawca utrzyma wazno$¢ ubezpieczenia przez caty okres realizacji
umowy.

Jezeli w trakcie realizacji umowy wazno$¢ polisy ubezpieczeniowe] wygasa, to nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznos$ci polisy ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu kopi¢ polisy o przedtuzonym terminie
wazno$ci. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej W okresie
obowigzywania umowy, na warunkach nie gorszych niz w pierwotnej polisie.

§14
Podwykonawcy

Podwykonawca ustug bedzie:
Lp. 1 rodzaj czgéci zamowienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawce

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrze¢ uUmowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sga roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego
zamOwienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.
Zamawiajacy w ciagu 7 dni kalendarzowych zglosi pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku, gdy:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
-6-



10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w §2;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez
zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z
dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisbw warunkujacych podpisanie tych uméow od:

- akceptacji przez Zamawiajacego projektow umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty
budowlane okre$lone w § 1 ust. 1 niniejszej umowy;

- Uzyskania i przekazania Zamawiajacemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z jej projektem;

- Dostarczenia Zamawiajacemu po$wiadczonych (przez przedktadajacego) za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
kalendarzowych od jej zawarcia;

- Obowigzku przekazywania Zamawiajacemu poswiadczonych (przez przekladajacego) za zgodno$¢ z
oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ushugi, o ktorych
mowa W ust. 8.

5) Brak jest zastrzezenia, ze Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy za wykonanie robot do wysokosci cen ofertowych Wykonawcy,
6) Umowa nie zawiera cen (rowniez jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotow innych
niz Zamawiajacy oraz osoby przez niego uprawnione.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie wskazanym w
ust. 3 uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada zamawiajacemu po§wiadczona (przez
przedktadajacego) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy w ciagu 7 dni kalendarzowych zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy 0 podwykonawstwo, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, w terminie okreslonym w ust. 6,
uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada Zamawiajagcemu po$wiadczong za
zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa ustugi, w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% tacznej
warto$ci umowy brutto wskazanej w §6 ust.l niniejszej umowy, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi.
Wylaczenie, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wickszej niz
50000 zt brutto.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4 pkt. 1,
zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie
dhuzszym niz 3 dni kalendarzowych od otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.
Przepisu ust. 2-9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem wustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.11, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcey zgloszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust.11. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 3 dni kalendarzowych od dnia
doreczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust.14, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
moze:

1) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty;

2) Ztozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy;

3) Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.
11, Zamawiajacy potraci kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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17.

18.

Przerwa

w realizacji robot wynikajaca z braku Podwykonawcy przy niezachowaniu postanowien dotyczacych

podwykonawcoOw bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od wykonawcy i bedzie stanowic
podstawe do naliczenia kar umownych.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wlasne.

§ 15
Odstapienie od umowy

Zamawiajagcemu przyshuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

a)
b)

c)
d)

€)

wykonawca nie dochowat terminéw wskazanych w §4 ust. 1 niniejszej umowy;

wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 14 dni kalendarzowych;

wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do nadzorowania robot inne osoby niz wskazane na
etapie postgpowania przetargowego;

czynno$ci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz Wykonawca lub
podwykonawca zgloszony Zamawiajagcemu zgodnie z postanowieniami Umowy lub, jesli Wykonawca nie
skieruje do realizacji cze$ci zamoéwienia podwykonawcy na zasoby, ktérego Wykonawca powotal si¢ w celu
wykazania warunku udziatu w postgpowaniu przetargowym;

w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastagpi zajecie majatku Wykonawcy lub jego znacznej
czesci

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie

§ 16
Zmiany w umowie

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ dokonania zmian postanowien umowy w stosunku do tre§ci oferty, jezeli koniecznosé
wprowadzenia takich zmian wynika z nastepujacych okolicznosci:
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w nastepstwie:

a)

sity wyzszej - rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do
przewidzenia i zapobiezenia, ktorego nie dalo si¢ unikngé nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci a
ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w catoSci lub czgéci. W razie wystgpienia
sity wyzszej Strony umowy zobowigzane sa dotozy¢é wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum
opo6znienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstatego na skutek dziatania sity wyzszej.
(Pod pojeciem sity wyzsze] rozumie si¢ w szczegdlnoSci zdarzenia i okolicznosci takie jak: kleska
zywiolowa, dziatania wojenne, rebelie, pandemia, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt,
zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby, nie zwigzane z realizacja inwestycji),

2) Zmiany wynagrodzenia, w nastepstwie:

a)

b)

d)

zmiany bedacej skutkiem dziatan organdéw panstwowych - ustawowa zmiana obowigzujacej stawki podatku
od towarow i ustug VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W takim przypadku warto$¢ wynagrodzenia
netto nie ulega zmianie, jedynie warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepiséw. Zmiana wynagrodzenia odnosi¢ si¢ bedzie do czeSci przedmiotu umowy niezrealizowanej, po
dniu wejscia w zycie przepiséw zmieniajacych lub wprowadzajacych stawke podatku od towaréow i ustug
VAT oraz do czg$ci przedmiotu umowy, do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw
i ustug VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejsciu w
zycie przepisow bedacych przyczyna waloryzacji, Wykonawca zwraca si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o
dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia — wskaze kwote, o ktorg wynagrodzenie Wykonawcy ma
ulec zmianie, oraz datg, od ktorej nastgpita badZ nastapi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy
uzasadniajgca zmiang wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zmiana stawki podatku VAT nie
dotyczy Wykonawcow ktorzy zadeklarowali w ofercie, iz nie sg ptatnikami podatku VAT,

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ badz zmiany minimalnej wysokosci
wynagrodzenia za kazda godzing wykonania zlecenia lub $§wiadczenia ustug, przystugujaca przyjmujacemu
zlecenie lub §wiadczacemu ustugi ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za
prace, jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszt wykonania przez Wykonawce niniejszej umowy —
dotyczy wylacznie wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu spotecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszt wykonania
przez Wykonawce niniejszej umowy — dotyczy wylacznie wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru
autorskiego,

rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czgsci przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiajacy
zaptaci wynagrodzenie z tytulu wykonania czgsci przedmiotu umowy,

3) Zmiang osoby przy pomocy ktorej Wykonawca realizuje przedmiot umowy. W przypadku braku mozliwosci
wykonywania przedmiotu umowy przez wskazang osobg, (rozwiazanie umowy, $mier¢, dtugotrwata choroba, utrata
uprawnien, inne uzasadnione okoliczno$ci niepozwalajace wykonywaé wskazanym osobom powierzone czynno$ci)
wowczas Wykonawca moze powierzy¢ te czynno$ci innym osobom o kwalifikacjach (uprawnieniach) spetniajacych
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co najmniej takie warunki jakie podano w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ) dla
przeprowadzonego postgpowania. W przypadku zmiany osoby realizujagcej przedmiot umowy dla ktorej
Wykonawca uzyskal w kryterium ,,doswiadczenie 0os6b wyznaczonych do realizacji zamdéwienia” podanym SIWZ
dla przeprowadzonego postepowania, odpowiednig ilo$¢ punktow, wowczas wskazana nowa osoba musi posiadac
doswiadczenie co najmniej rdwnowazne co wskazana uprzednio przez Wykonawce osoba, za ktora Wykonawca
otrzymatl punkty, czyli nowa osoba musi uzyska¢ w kryterium ,,do§wiadczenie 0osob wyznaczonych do realizacji
zamOwienia” nie mniejszg ilo§¢ punktéw niz osoba, ktora zostaje zmieniona.

4) Zmiany, rezygnacji, badz wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy w zakresie nie przewidzianym
w ofercie. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust.]1 Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania
spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia. W tym celu zobowiazany jest przedlozy¢ stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ.

5) Zmiany powszechnie obowigzujacych przepisdéw prawa majacych wptyw na tre$¢ ztozonej oferty w takim zakresie
w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowien Umowy do zaistnialego stanu prawnego,

6) Zastgpienia Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, nowym wykonawca w wyniku potaczenia,
podziatu, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile
nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w postgpowaniu i nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 1. ustawy Pzp oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy, lub przeksztatcenie
Wykonawcy bedacego nastgpstwem sukcesji uniwersalnej, w zwigzku z sukcesjg generalng, dziedziczeniem spotek
handlowych zgodnie z KSH, a takze sukcesja z mocy prawa, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa.
Przeksztatcony Wykonawca musi nadal spelnia¢ warunki udziatu w postgpowaniu oraz nie moga zachodzi¢ wobec
niego podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust. ustawy Pzp.

2. Zmiana danych zwigzana z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, zmiana danych teleadresowych
Wykonawcy lub Zamawiajacego - zmiana ta nastgpuje poprzez pisemne zgloszenie tego faktu drugiej Stronie i nie
wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmiana nazwy Wykonawcy - winno nastapi¢ w formie aneksu do umowy.

3. Zmiany postanowien umowy nastepuja zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie oraz przy zastosowaniu przepisow
ustawy Prawo zamowien publicznych i nie mogg prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy.

4. W przypadku wystapienia okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zmiany umowy, kazda ze Stron moze wystapic¢ z
wnioskiem na pi§mie w sprawie mozliwosci dokonania takiej zmiany. We wniosku nalezy opisaé, uzasadni¢ zmiang
oraz dotgczy¢ stosowne dokumenty — dotyczy to przypadkéw kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest
przedtozenie odpowiednich dokumentow.

5. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy dokonane w sposob zgodny z ustawg Prawo zamowien publicznych
wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci - aneks do umowy, z zastrzezeniem przypadkéw okreslonych w
niniejszym paragrafie, w ktorych wskazano, ze nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.

6. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepiséw ustawy Prawo zamoéwien publicznych jest niewazna.

§ 17

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umows stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo Budowlane, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zaméwien Publicznych oraz ustawy z dnia 14
grudnia 2012 roku o odpadach.

2. Wszelkie zmiany, z wyjatkiem przypadkéw przewidzianych w umowie, wymagajg aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

3.  Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad whasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§18
Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacej z Umowy na osobe trzecia.

§ 19
Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca oraz inne osoby, ktore wystgpuja po stronie Wykonawcy przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy sa
zobowiazane do przestrzegania przepisow Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej; RODO)
oraz przepisOw wewnetrznych Zamawiajacego dotyczacych ochrony danych osobowych.

2. Wykonawca oraz inne osoby, ktore wystepuja po stronie Wykonawcy przy przedmiocie niniejszej umowy sa
zobowigzane stosowaé §rodki techniczne i organizacyjne Zamawiajgcego zapewniajace ochrone przetwarzanych przez
Zamawiajacego danych osobowych, w szczegdlnosci:

a) Wykonawca oraz inne osoby, ktore wystepuja po stronie Wykonawcy zobowiagzane sa do zachowania
w tajemnicy danych osobowych, ktore mogtyby powzia¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy
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b) Do przetwarzania danych osobowych moga by¢ dopuszczone wylacznie osoby posiadajace pisemne
upowaznienie do przetwarzania takich danych wydane przez wykonawce.

c) Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowac $rodki bezpieczenstwa zapewniajace odpowiedni i skuteczny stopien
ochrony danych osobowych.

3. W przypadku naruszenia przepisow RODO lub niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
W nastgpstwie czego Zamawiajacy, jako administrator danych osobowych, zostanie zobowigzany do zaptaty
jakichkolwiek naleznosci, Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ Zamawiajagcemu poniesione z tego tytutu wszelkie
koszty.

§20
Umowe niniejsza sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla
Wykonawcy.

§21
Umowa zawiera ... ponumerowanych i parafowanych stron.

Zamawiajacy Wykonawca

Zalaczniki stanowigce integralng cz¢S¢ umowy:
a) Zalacznik 1 - Oferta Wykonawcy z dnia ..................
b)  Zalgcznik 2 — Oferta Wykonawcy robét budowlanych z dnia ...
C) Zalacznik 3 — Umowa z Wykonawcg robot budowlanych z dnia ...
d) Zalacznik 2 - Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot;
€) Zalacznik 3 - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
f)  Zalgcznik 4 - Dokumentacja projektowa.
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