Zalacznik nr 2
WZOR UMOWY
Uwaga: Zamawiajacy prosi o niedolgczanie wzoru umowy do oferty.

UMOWA NR ZDP/.../2021
zawarta w dniu ... ... 2021 roku w Inowroctawiu pomigdzy:

Powiatem Inowroclawskim NIP 556-26-87-660, w imieniu ktorego dziata Zarzad Drog Powiatowych
w Inowroclawiu z siedziba przy ulicy Poznanskiej 384c w Inowroctawiu - reprezentowany przez:
Pana Macieja Wojtysiaka — Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Inowroctawiu, dziatajacego
na podstawie pelnomocnictwa udzielonego Uchwatg nr 145/2019 Zarzadu Powiatu Inowroctawskiego
z 03 lipca 2019 roku,
przy kontrasygnacie Pani Marleny Kochanskiej — Zastgpcy Dyrektora ds. ekonomicznych,
Gloéwnej Ksiegowej Zarzadu Drog Powiatowych w Inowroctawiu

zwanym dalej w tre$ci umowy ,,Zamawiajacym”,
a
(w przypadku przedsi¢biorcy wpisanego do KRS)

. z siedzibg w ... przy ulicy ... , wpisang do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy ...
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: ... , wysokos¢ kapitatu zakladowego
..., w przypadku spotki akcyjnej wysokos¢ kapitatu zaktadowego ... i kapitalu wptaconego ... , NIP ... ,
REGON ...
reprezentowanym (...) przez:
zwanym dalej w tre§ci umowy ,,Wykonawcg Nadzoru”,

(w przypadku przedsi¢biorcy wpisanego do ewidencji dzialalnos$ci gospodarczej)

(imig i nazwisko) ... przedsi¢biorcg prowadzacym dziatalno$é gospodarcza pod nazwa ... z siedzibg w ... przy
ulicy ... , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnoéci Gospodarczej nadzorowanej przez
Ministerstwo Przedsigbiorczoéci i Technologii, NIP ... , REGON ...

zwanym dalej w tre$ci umowy ,,Wykonawcg Nadzoru”,

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strona”

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postgpowaniu prowadzonym na podstawie regulaminu
postepowania przy udzielaniu zamowien o wartosci nieprzekraczajgcej rownowartosci 130.000,00 zt netto, znak
sprawy Z130/33/2021 zostata zawarta umowa, o nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca Nadzoru zobowigzuje si¢ do wykonania ustugi petnienia nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego
pod nazwa: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo - Kruszwica w miejscowosci Szarlej
od km 4+350 do km 4+850”.

2. Szczegotowy zakres robdt, ktore zostang objete nadzorem inwestorskim, okre§la dokumentacja
projektowa i STWIORB oraz SWZ stanowigce zataczniki zgodnie z §12.
3. Wykonawca Nadzoru o$wiadcza, ze obowigzki okreslone umowg wykonywaé bedzie za pos$rednictwem:
a) (imig i nazwisko) ... inspektora nadzoru inwestorskiego - branza drogowa, nr uprawniefi ... numer
telefonu: ... , adres e-mail ...
b) (imi¢ i nazwisko) ... inspektora nadzoru inwestorskiego - branza sanitarna, nr uprawnien ... numer
telefonu: ... , adres e-mail ...



c) (imie i nazwisko) ... inspektora nadzoru inwestorskiego - branza telekomunikacyjna, nr uprawnien
... numer telefonu: ..., adres e-mail ...

d) (imie i nazwisko) ... inspektora nadzoru archeologicznego, numer telefonu: ... , adres e-mail ...
Wykonawca Nadzoru nie moze powierzy¢ wykonania zobowiazan wynikajacych z niniejszej umowy
innym osobom bez zgody Zamawiajacego.

W przypadku realizacji zamoéwienia przy udziale Podwykonawcy Wykonawca Nadzoru przedlozy
Zamawiajacemu umowe z Podwykonawca na realizacj¢ powierzonego mu do wykonania zakresu robot
nie pdzniej niz 5 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania ktoregokolwiek Podwykonawcy.
Wykonawca Nadzoru odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wiasne.

Osoby wskazane w ust. 3 bedg zobowigzane petni¢ swoje funkcje przy realizacji zamowienia objetego
niniejszym postgpowaniem. Zamawiajacy dopuszcza zmiang tych osob, pod warunkiem, ze Wykonawca
wykaze, ze nowo zaproponowana osoba posiada nie mniejsze do§wiadczenie niz wykazane dla danej
osoby w ztozonej ofercie.

§2

Terminy

Ustala si¢ terminy sprawowania nadzoru inwestorskiego:

- rozpoczgcie: z datg przekazania placu budowy dla Wykonawcy robét,

- zakonczenie robdt: z dniem podpisania bezusterkowego protokét odbioru robot,

- zakonczenie umowy: z dniem podpisania bezusterkowego protokotu przegladu pogwarancyjnego.
Termin realizacji robot budowlanych przez Wykonawce robdt wynosi do 100 dni liczonych od dnia
zawarcia umowy ha roboty budowlane. Umowa na roboty budowlane zostanie najprawdopodobniej
zawarta pod koniec sierpnia 2021 r.

Ustuga nadzoru wykonywana bedzie takze w okresie gwarancyjnym tj. 84 miesiecy od daty podpisania
protokolu koncowego odbioru robdt. Inspektor nadzoru bedzie wuczestniczyl w przegladach
gwarancyjnych oraz nadzorowal prace zwigzane z usuni¢ciem ewentualnych usterek.

§3
Obowigzki Inspektéow Nadzoru

Do podstawowych obowigzkéw Inspektoréw Nadzoru naleze¢ bedzie:

a) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacja projektowa, STWiORB i decyzja o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji
drogowej (ZRID), przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) kontrolowanie jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa
budowlanego, zadanie przeprowadzenia dodatkowych badan jakosciowych wyrobow
budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, oraz obowigzkowe sprawdzenie
przedstawionych przez Wykonawce certyfikatow, atestow, aprobat i deklaracji zgodnoS$ci
materiatdéw przed ich wbudowaniem, zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych,

c) akceptacja materiatdw przewidzianych w inwestycji, a dostarczonych przez Wykonawce

d) wykonywanie badan sprawdzajgcych jako$¢ wykonanych robot,

e) systematyczne dokonywanie wpisow w dzienniku budowy, w tym potwierdzanie gotowo$ci do
odbioru koncowego robot objetych umowa (przedmiotowy wpis bedzie konieczny do zgloszenia
zakonczenia budowy przez Wykonawcg robot),

f)sprawdzanie i dokonywanie niezwlocznie odbiorow robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, a
takze sporzadzanie protokotéw odbioru tych robot,

Q) biezaca kontrola terminowosci 1 zgodnosci wykonywania rob6t budowlanych z harmonogramem
rzeczowo- finansowym,

h) systematyczne relacjonowanie Zamawiajacemu o stanie zaawansowania robot w formie pisemne;.
Raporty/notatki winny by¢ przekazywane (od momentu przekazania placu budowy) raz w
miesiacu - na koniec kazdego zakonczonego miesigca kalendarzowego, w terminie maksymalnie
do 3-ego dnia kalendarzowego miesigca nastepnego.

i)udziat w naradach koordynacyjnych z realizacji nadzorowanej roboty,

j)sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez wykonawce dokumentdw i zaswiadczen niezbednych
do przeprowadzania odbioru koncowego oraz dotgczanie do nich opracowanej przez siebie oceny
jakosciowych wykonania catosci rob6t wraz z ich uzasadnieniem,

k) rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w toku prowadzonych robot, a w razie
potrzeby zaciaganie opinii autora projektu, z wyjatkiem spraw majacych wplyw na zmiang
kosztow budowy,



I) odpowiadanie za prawidlowe wprowadzenie i przestrzeganie czasowej organizacji ruchu drogowego.

m)  uczestniczenie w odbiorze koncowym robdt oraz na wezwanie Zamawiajacego w przegladach
gwarancyjnych i na koniec okresu gwarancji,

n) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane i aktéw wykonawczych do tej ustawy, aktualnym poziomem wiedzy technicznej i z
nalezyta staranno$cia,

0) stawianie si¢ niezwlocznie na kazde wezwanie Zamawiajgcego i Wykonawcy robot budowlanych
objetych nadzorem,

9)] udzielanie Zamawiajacemu informacji o stanie realizacji robot,

q) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot budowlanych oraz faktu usunigcia wad przez

wykonawce robot budowlanych,
ry'wykonywania swej funkcji z nalezyta staranno$cig i zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
normami, zasadami wiedzy technicznej, dbajac o bezpieczenstwo ludzi i jako§¢ wykonywanych
robot.
Do obowigzkéw Wykonawcy Nadzoru nalezy przeprowadzenia badan laboratoryjnych, ktére pomoga
skontrolowa¢ jakos¢ materiatow budowlanych. Zamawiajacy oczekuje m.in. badan stopnia zageszczenia
gruntu zgodnie z normami serii PN-EN, PN-B i PN-S; badania sktadu (ekstrakcji) MMA, wg: PN-EN
12697-1, PN-EN 12697-2 uziarnienie mieszanki mineralnej i zawarto$¢ lepiszcza. Koszt przedmiotowych
badan nalezy wliczy¢ w ceng oferty. Badania nalezy zleci¢ niezaleznemu laboratorium badawczemu.
Inspektor Nadzoru archeologicznego zobowigzany jest do:

a) wykonywanie zadan zgodnie 2z uzyskanym pozwoleniem na prowadzenie mnadzoru
od Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow;

b) przebywanie na budowie podczas prowadzenia prac ziemnych;

c) w przypadku odstoniecia reliktow zabudowy, obiektow, nawarstwien kulturowych itp. nalezy
przeprowadzi¢ niezbedne badania ratownicze, tzn. wyeksplorowac¢ je i zadokumentowaé w sposob
opisowy, kartograficzny (lokalizacja na planie) rysunkowy i fotograficznie,

d) dokonywania wpisow w dzienniku budowy.

Nadzoru archeologicznego nie dotycza obowiazki, o ktérych mowa w ustgpie 1 poza literami i), o)
orazr).

Informacja (raport/notatka) o ktorej mowa w ust. 1 lit. h) winna zawiera¢ m.in.:

— stan zaawansowania robot w stosunku do przedstawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
—oceng jakosciowej wykonywanych prac,

—dokumentacje fotograficzna,

— protokoty odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

§4

Prawa Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru ma prawo:

a) wydawaé kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, dotyczace:

— usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,

— wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych,

— przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych i dowodow
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen
technicznych,

b) zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé¢ zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng
niezgodnos$¢ z projektem lub decyzja ZRID.

Inspektor Nadzoru moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatow nie odpowiadajagcych normom jako$ciowym z terenu budowy w
wyznaczonym terminie lub
b) ponownego wykonania robot, jezeli materialy lub jako$s¢ wykonywanych robot nie spetniaja

wymagan STWiORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu umowy.
Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru ustali, ze jako$¢ materiatow nie odpowiada
wymaganiom, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.
Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) zastosuje zakwestionowane materialy do robot
budowlanych dopiero wowczas, gdy udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania oraz uzyska pisemna
akceptacje Inspektora nadzoru.
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W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce (Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce) niezaakceptowanych przez Inspektora nadzoru materiatow, Inspektor nadzoru
moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz zastgpienie zaakceptowanymi
materiatami.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze zastosowane materialy lub roboty budowlane sa niezgodne z
wymaganiami STWiORB oraz normami i nie maja odpowiednich aprobat technicznych, koszt tych badan
ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli za§ wyniki badan wykaza, Ze materialy badz roboty budowlane sg
zgodne z wymaganiami STWiORB oraz normami i posiadajg odpowiednie aprobaty techniczne, koszty
tych badan obcigzaja Inspektora nadzoru.

§5

Wynagrodzenie oraz rozliczenie Wykonawcy

Wynagrodzenie Wykonawcy Nadzoru za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 strony
ustalajg zgodnie z oferta Wykonawcy Nadzoru na kwote ryczattowa w wysokosci ... zt netto + podatek
VAT (...%) w wysokosci ... zt co daje razem kwotg ... zl brutto.

Strony postanawiaja, ze rozliczenie nastapi faktura VAT po zakonczeniu i rozliczeniu przedmiotu
zamowienia tj. po dokonaniu odbioru koncowego zadania od Wykonawcy robdt, podpisaniu
bezusterkowego protokotu odbioru i wywigzaniu si¢ Wykonawcy Nadzoru ze wszystkich obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej umowy.

Faktura powinna by¢ wystawiona na dane: Nabywca: POWIAT INOWROCLAWSKI (NIP 5562687660),
ul. Matewska 17; 88-100 Inowroctaw, Odbiorca: Zarzad Drég Powiatowych w Inowroctawiu, ul.
Poznanska 384c, 88-100 Inowroctaw”.

Fakture nalezy dostarczy¢/wysta¢ do Zarzadu Drog Powiatowych w Inowroctawiu.

Zamawiajacy dokona zaplaty w terminie do 30 dni liczac od daty otrzymania prawidlowo wystawionej
faktury VAT Zamawiajacemu w tym z zarejestrowanym rachunkiem bankowym w Ministerstwie
Finans6w lub Centralnej Ewidencji i Informacja o Dziatalnosci Gospodarczej. Data zaptaty jest dzien
wydania polecenia przelewu bankowego.

Rozliczenie naleznej ptatnosci bedzie rozliczane za posrednictwem MPP (Mechanizm Podzielonej
Platnosci).

Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego przelewem na
konto Wykonawcy.

§6
Rozwigzanie umowy
Umowa moze ulec rozwigzaniu:
a) w trybie natychmiastowym, gdy Inspektor Nadzoru nie wywiazuje si¢ z obowiazkow okreslonych
w §3 umowy,
b) w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego z Wykonawca robot budowlanych przed
zakonczeniem budowy,
c) w przypadku wykonywania nadzoru inwestorskiego przez inne osoby niz wskazane w § 1 ust. 3,
d) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci
W przypadku o ktérym mowa w ust. 1 litera a, Wykonawcy Nadzoru nie przystuguje wynagrodzenie.
W przypadku o ktorym mowa w ust. 1 litera b, rozliczenie za wykonane prace przez Wykonawcy
Nadzoru zostanie uzgodnione proporcjonalnie do czasu wykonywania ustugi nadzoru;
W przypadku rozwigzania umowy przez jedng ze stron z przyczyn niezaleznych, strona odstepujaca od
umowy zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §5 ust. 1.
Wykonawca Nadzoru jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiajacego wskutek
niewykonania albo nienalezytego wykonania przez Inspektora Nadzoru obowiazkéw wynikajacych z
niniejszej umowy.
Rozwigzanie umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§7

Kary umowne

W razie uchybien w profesjonalnej starannosci i terminowosci wykonywania obowigzkéw o jakich mowa
w § 3 niniejszej umowy Wykonawcy Nadzoru zaptaci kar¢ umowna;




a) w wysokosci: 50 zt za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu kazdego z obowigzkéw okreslonych w §
3 ust. 1 litera. e), f), h)

b) w wysokosci: 150 zt za niewywiazanie si¢ z obowigzkéw okreslonych w § 3 ust. 1 litera. a), b), d)
i).

Kara umowna staje si¢ natychmiast wymagalna.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysokos$¢ kar umownych do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca Nadzoru upowaznia Zamawiajacego do potracania naliczonych kar umownych z

wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy ma prawo do sumowania kar, o ktorych mowa w ust. 1 i obcigzenia nimi Wykonawcy w ich

facznym wymiarze.

Strony moga dochodzi¢ na zasadach ogoélnych odszkodowan przewyzszajacych zastrzezone kary

umowne, jezeli nie pokrywaja one faktycznie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca Nadzoru wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% warto$ci
umowy o ktorej mowa w §5 ust. 1, tj. ......... zk.

Wykonawca Nadzoru wnidst Zabezpieczenie przed podpisaniem Umowy.

Zabezpieczenie wniesione w formie pienigznej, Wykonawca wplaca na rachunek Zamawiajacego:
14 8149 0000 0022 6266 2000 0005.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi w ciggu 30 dni od dnia podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego inwestycji.

§9
Ochrona danych osobowych

Wykonawca Nadzoru oraz inne osoby, ktore wystepuja po stronie Wykonawcy Nadzoru przy realizacji
przedmiotu niniejszej umowy sa zobowigzane do przestrzegania przepisOw Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej; RODO) oraz przepisow wewnetrznych
Zamawiajacego dotyczacych ochrony danych osobowych.

Wykonawca Nadzoru oraz inne osoby, ktore wystepuja po stronie Wykonawcy Nadzoru przy
przedmiocie niniejszej umowy sa zobowigzane stosowac¢ $rodki techniczne 1 organizacyjne
Zamawiajacego zapewniajace ochrone przetwarzanych przez Zamawiajacego danych osobowych, w
szczegblnoscei:

a) Wykonawca Nadzoru oraz inne osoby, ktore wystepuja po stronie Wykonawcy Nadzoru
zobowigzane s3 do zachowania w tajemnicy danych osobowych, ktére moglyby powzia¢ w trakcie
realizacji niniejszej umowy.

b) Do przetwarzania danych osobowych moga by¢ dopuszczone wyltgcznie osoby posiadajgce
pisemne upowaznienie do przetwarzania takich danych wydane przez wykonawce.

¢)  Wykonawca Nadzoru zobowigzuje si¢ stosowaé $rodki bezpieczenstwa zapewniajace odpowiedni
i skuteczny stopien ochrony danych osobowych.

W przypadku naruszenia przepisow RODO lub niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy Nadzoru, w nastepstwie czego Zamawiajacy, jako administrator danych osobowych,
zostanie zobowigzany do zaptaty jakichkolwiek nalezno$ci, Wykonawca Nadzoru zobowigzuje si¢ pokry¢
Zamawiajacemu poniesione z tego tytutu wszelkie koszty.

§ 10
Osoby do realizacji zaméwienia

Osobami koordynujgcymi wypetnianie warunkéw umowy ze strony Zamawiajacego beda:
- p....tel. ... e-mail: ...
- p....tel. ... e-mail: ...
Osobg koordynujgcymi wypetnianie warunkéw umowy ze strony Wykonawcy Nadzoru bedzie:
- p....tel. ... e-mail: ...
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni kalendarzowe przed dokonaniem zmiany.
Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
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§11
Interpretacje

Do celéw interpretacji beda mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:
1) umowa,
2) projekt budowlano-wykonawczy (w pierwszej kolejnosci rysunki),
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),
4) specyfikacja warunkéw zamowienia (SWZ),
5) oferta Wykonawcy,
6) pomocniczy przedmiar robot.

§12
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

a) Wykonawca Nadzoru wykonuje czynnosci obj¢te niniejszg umowg bez zgody Zamawiajgcego
podmiot inny niz Wykonawca Nadzoru lub podwykonawca zgloszony Zamawiajacemu zgodnie z
postanowieniami Umowy lub, jesli Wykonawca Nadzoru nie skieruje do realizacji czesci
zaméOwienia podwykonawcy na zasoby, ktorego Wykonawca Nadzoru powotat sie w celu
wykazania warunku udziatu w postepowaniu;

b) Wykonawca Nadzoru realizuje ustuge niezgodnie ze wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg
umowa;

c) zamiaru zgloszenia upadtosci lub rozwigzanie firmy Wykonawcy Nadzoru;

d) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy nadzoru
lub jego znacznej czgsci.

2. W przypadku odstagpienia od umowy, rozliczenie za wykonane prace przez Wykonawcy Nadzoru zostanie
uzgodnione proporcjonalnie do czasu wykonywania ustugi nadzoru;
3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie

§13
Zalaczniki

1. Zataczniki stanowigce integralng cze¢$é umowy:
a) Specyfikacja Warunkow Zamowienia dla postepowania przetargowego oznaczonego TP/9/2021
dotyczacego wyboru wykonawcy robot budowlanych,
b) Dokumentacja projektowa,
c) Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot,

d) Przedmiar pomocniczy robot,
e) Harmonogram rzeczowo-finansowy na roboty budowlane.

2. Dokumenty o ktérych mowa w ust. 1 litera a) oraz d) sg udostepnione w wersji elektronicznej na stronie
Zamawiajacego. Dokumenty te Wykonawca zobowigzuje si¢ pobraé ze strony Zamawiajgcego.

3. Dokumenty o ktorych mowa w ust. 1 litera b), €) oraz ) beda przekazane w wersji papierowej w dniu

przekazania placu budowy.

§14
Zmiany umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, dla swej waznoéci wymagaja zachowania formy pisemne;.

§ 15
Rozwiazywanie sporow

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane.

2. Sprawy sporne wynikle na tle realizacji umowy strony rozstrzyga¢ beda polubownie, a dopiero w
przypadku braku porozumienia wystepowac¢ mogg na droge sadowa.

3. Spory, jakie moga wynikna¢ na tle stosowania umowy, zostang rozstrzygni¢te przez Sad wilasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.



§ 16
Postanowienia koncowe

Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiagcych egzemplarzach, po jednej dla kazdej ze stron umowy.
Umowa zawiera ... ponumerowanych i parafowanych stron.

Zamawiajacy Wykonawca Nadzoru



