Zalacznik nr 2

WZOR UMOWY
Uwaga: Zamawiajacy prosi o niedolgczanie wzoru umowy do oferty.
UMOWA NR ZDP/.../2022
zawarta w dniu ... ... 2022 roku w Inowroctawiu pomiedzy:

Powiatem Inowroclawskim NIP 556-26-87-660, w imieniu ktorego dziala Zarzad Drég Powiatowych
w Inowroclawiu z siedzibg przy ulicy Poznanskiej 384c w Inowroctawiu - reprezentowany przez:
Pana Macieja Wojtysiaka — Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Inowroctawiu, dziatajacego
na podstawie pelmomocnictwa udzielonego Uchwatg nr 145/2019 Zarzadu Powiatu Inowroctawskiego
z 03 lipca 2019 roku,
przy Kkontrasygnacie Pani Marleny Kochanskiej — Zastgpcy Dyrektora ds. ekonomicznych, Gtdéwnej
Ksiggowej Zarzadu Drog Powiatowych w Inowroctawiu

zwanym dalej w tresci umowy ,,Zamawiajacym”,
a

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS)

. z siedzibg w ... przy ulicy ... , wpisang do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy ...
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: ... , wysoko$¢ kapitatu zaktadowego
..., w przypadku spotki akcyjnej wysoko$¢ kapitatu zaktadowego ... i kapitalu wptaconego ... , NIP ... |
REGON ...
reprezentowanym (...) przez:

1

zwanym dalej w tresci umowy ,,Inspektor Nadzoru Inwestorskiego”
(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do ewidencji dzialalno$ci gospodarczej)

(imi¢ i nazwisko) ... przedsi¢biorca prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ... z siedziba w ... przy
ulicy ... , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej nadzorowanej przez
Ministerstwo Przedsiebiorczosci i Technologii, NIP ... , REGON ...

zwanym dalej w tresci umowy ,,Inspektor Nadzoru Inwestorskiego”,

facznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu prowadzonym na podstawie regulaminu
postepowania przy udzielaniu zamowien o wartos$ci nieprzekraczajacej rownowartosci 130.000,00 zt netto, znak
sprawy Z130/.../2022 zostata zawarta umowa, o nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, a Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
przyjmuje obowiazki wykonywania czynnosci Nadzoru Inwestorskiego zwigzanego z realizacja inwestycji
pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2507C Jaksice-Tuczno-Rybitwy na odcinku Jaksice-Tuczno”.

2. Inspektor nadzoru zobowigzany bedzie wykonywaé czynnosci nadzoru w sposob okreslony w art. 25 i 26

ustawy Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r i zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami i wiedza
techniczng w tym zakresie oraz uczestniczy¢ w przegladach i odbiorach w okresie gwarancji i rekojmi.



§2

Terminy

ZamoOwienie bedzie realizowane w terminie: od dnia podpisania umowy do daty zakonczenia i rozliczenia
robot budowlanych bedacych przedmiotem nadzoru z uwzglednieniem okresu gwarancji i rekojmi.
Przewiduje sig, ze realizacja i ostateczne rozliczenie robot budowlanych nastgpi w terminie do 30 grudnia
2022 r.

Ustluga Nadzoru Inwestorskiego wykonywana bedzie takze w okresie gwarancyjnym tj. .... miesi¢gcy od
daty podpisania protokotu koncowego odbioru robét. Inspektor nadzoru bedzie uczestniczyt w przegladach
gwarancyjnych oraz nadzorowal prace zwigzane z usunigciem ewentualnych usterek.

§3

Obowigzki Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiazany jest do szczegétowe] znajomosci dokumentacii
projektowej oraz tresCi umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca robot budowlanych, a takze
treSci umowy pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg lub dalszymi podwykonawcami.

Zakres czynno$ci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie wykonywania robot budowlanych na

zadaniu inwestycyjnym obejmowac bedzie w szczegolnosci nastepujace obowigzki:

a) biezaca kontrola terminowo$ci i zgodnosci wykonywania robot budowlanych przez Wykonawce
i podwykonawcoéw z harmonogramem rzeczowo- finansowym oraz informowanie Zamawiajacego
0 zagrozeniu nieterminowej realizacji,

b) biezaca kontrola robot w zakresie zgodnoéci ich wykonywania z dokumentacja projektowo - techniczna,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, normami budowlanymi i przepisami prawa
budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej,

c) biezaca kontrola prawidtowo$ci wprowadzenia i przestrzegania czasowej organizacji ruchu drogowego,

d) biezaca kontrola os6b i podmiotéw uczestniczacych w realizacji inwestycji pod katem czy prace nie
realizujg osoby lub podmioty nie zgloszone Zamawiajagcemu jako podwykonawcy lub dalsi
podwykonawcy. W przypadku stwierdzenia takiej nieprawidtowosci niezwloczne informowanie
Zamawiajacego,

e) w ramach uprawnien wynikajacych z prawa budowlanego - podejmowanie decyzji o prowadzeniu robot
budowlanych lub ich wstrzymaniu, w szczegélnosci w przypadku stwierdzenia ich prowadzenia
niezgodnie z umowa, przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy-oraz przepisoéw dotyczacych ochrony
srodowiska,

f) podejmowanie decyzji dotyczacych odbiorow robdt po zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do
odbioru,

g) dokonywanie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu w terminach wskazanych w umowie
na wykonanie rob6t budowlanych,

h) udzial w czynno$ciach odbioréw czesciowych i odbioru koficowego, a w ramach tych czynno$ci
stwierdzanie gotowosci do odbioru, przekazanie Zamawiajacemu protokotow odbioru oraz
dokumentacji powykonawczej, potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz faktu usunigcia
ewentualnych wad,

i) dbanie o interesy Zamawiajacego oraz podejmowanie czynnosci zapewniajacych techniczng
prawidtowos$¢ realizowanej inwestycji,

j) udzielanie wyjasnien w sprawach zwigzanych z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt z wytgczeniem spraw majacych wptyw na wzrost kosztow
budowy - Inspektor nadzoru nie moze samodzielnie (bez zgody Zamawiajacego) podejmowaé decyzji
wywotujacych skutki finansowe dla Zamawiajacego,

k) kontrolowanie jako$ci stosowanych wyrobow budowlanych w rozumieniu art.10 Prawa budowlanego,
zadanie przeprowadzenia dodatkowych badan jakosciowych wyrobéw budowlanych w sytuacjach
przewidzianych przepisami prawa, oraz  obowigzkowe Sprawdzenie przedstawionych przez
Wykonawce certyfikatow i deklaracji zgodnos$ci materiatow przed ich wbudowaniem, zgodnie z ustawa
0 wyrobach budowlanych,

[) wykonywanie badan sprawdzajacych jako$¢ wykonanych robot oraz uczestniczenie przy
przeprowadzaniu prob, pomiarow i sprawdzen, wykonywanych w zwiazku z realizowang inwestycja,

m) zadanie usuni¢cia przez Wykonawce wad ujawnionych w toku wykonywania robot i wad
w wykonanych robotach oraz informowanie Zamawiajacego w przypadku nieusunigcia tych wad,

n) udzial w czynnosciach przekazania Wykonawcy zadania terenu budowy i udzial w spotkaniach
organizowanych przez Zamawiajgcego w sprawach dotyczacych realizacji przedmiotowej inwestycji,

0) uzyskiwanie od projektanta wyjasnien dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan,
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p) rozpoznawanie i przedstawianie do akceptacji Zamawiajacemu proponowanego przez Wykonawce
zakresu robot dodatkowych Iub zamiennych w przypadku konieczno$ci wykonania robot zamiennych
lub dodatkowych spisywanie protokotéw koniecznosci,

q) udziat w rozliczeniu robot budowlanych oraz kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonawce terenu
budowy w przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron procesu inwestycyjnego,

r) kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy przez Wykonawce i biezace
dokonywanie w nim wpisow dotyczacych wszystkich okoliczno$ci majacych znaczenie dla
prowadzenia wlasciwego procesu budowlanego,

S) przygotowanie i zalatwienie wszelkich spraw formalno-prawnych zwigzanych z prowadzeniem i
zakonczeniem robot oraz rozwigzywanie wszelkich innych probleméw pojawiajacych si¢ w czasie
realizacji inwestycji,

t) uczestniczenie w naradach roboczych z Inwestorem i Wykonawca oraz sporzadzanie i przekazywanie
Zamawiajacemu wyczerpujacych pisemnych notatek z narad,

u) weryfikacja przygotowanej przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej oraz innej dokumentacji
zZwiazanej z inwestycja i wskazanie ewentualnych brakow.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zapewni ciggtos¢ nadzoru poprzez regularne inspekcje Terenu Budowy,

w czestotliwosci uzasadnionej przebiegiem nadzorowanych robdt budowlanych, jednak nie rzadziej niz 2

dni w tygodniu w toku prac (na potwierdzenie pobytéw inspektor nadzoru bedzie zobowigzany do

przesylania zdje¢ z budowy). llo§¢ przeprowadzonych inspekcji bedzie weryfikowana na podstawie
przestanej dokumentacji fotograficznej i/lub na podstawie wpisu do dziennika budowy.

Do obowiazkoéw Nadzoru Inwestorskiego nalezy systematyczne relacjonowanie Zamawiajacemu o stanie

zaawansowania robot w formie pisemnej-raporty, o ktorych mowa w § 4.

Inspektor nadzoru przeprowadzi badania laboratoryjne, ktore pomoga skontrolowaé jako$¢ materiatow

budowlanych oraz wykonanie rob6t budowlanych. Badania nalezy zleci¢ niezaleznemu laboratorium

badawczemu zatwierdzonemu przez Zamawiajacego.

Zamawiajagcy wymaga :

— badania stopnia zageszczenia gruntu zgodnie z normami serii PN-EN, PN-B i PN-S;

— badania uziarnienia i zawarto$¢ lepiszcza mieszanki mineralno-asfaltowej, wg: PN-EN 12697-1
oraz PN-EN 12697-2,

— badania gegstosci i zawarto$ci wolnych przestrzeni mieszanki mineralno-asfaltowej wg PN-EN 12697-6
oraz PN-EN 12697-8.

Badania dla mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy wykona¢ po jednej prébce na kazde rozpoczete

3000 m? warstwy wiazacej i po jednej probee na kazde rozpoczete 6000 m? nawierzchni warstwy Scieralne;.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdzi wpisem do dziennika budowy gotowo$¢ do odbioru robot.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoSci Zamawiajacego,

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny

jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw wynikdéw badan i pomiarow (w tym rowniez badan

kontrolny przedstawionych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w raporcie koncowym), oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

§4

Raportowanie

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiazany do skladania Zamawiajacemu pisemnych raportow

popartych dokumentacjg fotograficzng z realizacji inwestycji i opisowej w nastepujacym cyklu:

a) raporty comiesieczne zawierajgce informacje o stanie zaawansowania inwestycji, analize zgodnos$ci
terminéw wykonywania robdt z przyjetym harmonogramem, informacje o kosztach w zakresie
zgodno$ci z przyjetymi zatozeniami oraz harmonogramem wymagalno$ci ptatnosci, ocene
wykonawcow, ocene jako$ci wykonywanych robdt i wystepujagcych gtéwnych probleméw, zakresie
wykonanych prac oraz planowanych do wykonania w kolejnym okresie rozliczeniowym, raporty te
nalezy ztozy¢ Zamawiajacemu w terminie 5 dni po uplywie kazdego miesiaca kalendarzowego.
W raportach miesigcznych nalezy dodatkowo udokumentowa¢ i opisa¢ zakresy robot zanikajacych
i ulegajace zakryciu.

b) raport koncowy/rozliczeniowy sktadany w terminie 7 dni od zakonczenia inwestycji tj. od dokonania
wpisu do dziennika budowy, potwierdzajacego gotowos¢ do odbioru.

Brak prowadzenia raportow, o ktorych mowa w ust 1 wstrzymuje wyplate wynagrodzenia dla Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego do czasu ich przedstawienia, oraz moze stanowi¢ podstawe do wypowiedzenia

Umowy zgodnie z § 10 ust. 1 lit. b i/lub naliczania kar umownych zgodnie z § 11 ust. 1 lit. ¢ Umowy.
Zamawiajacy moze odméwié zatwierdzenia raportu w terminie 7 dni od jego ztozenia, z pisemnym
podaniem uzasadnienia.



Oprocz raportow, o ktorych mowa w ust. 1 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do
przekazywania na piSmie Zamawiajagcemu wszelkich informacji majacych znaczenie dla realizacji
inwestycji, o ktorej mowa w § 1 umowy, w tym niezwloczne sygnalizowanie Zamawiajagcemu o wszelkich
okoliczno$ciach mogacych mie¢ wplyw na terminowo$¢ oraz poprawno$¢ wykonywanych robot
budowlanych oraz o wystapieniu okolicznosci nieprzewidzianych w dokumentacji projektowe;.

Na zakonczenie inwestycji wymagane jest opracowanie raportu koncowego (rozliczeniowego) z zakresu
nadzoru nad robotami budowlanymi, opracowanie i przekazanie pelnego kompletu dokumentacji niezbednej
do rozliczenia inwestycji wraz z dokonanym opracowaniem analitycznym.

§5

Prawa Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru ma prawo:
a) wydawaé kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecenia, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, dotyczace:

— usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen,

— wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych,

— przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i dowodow
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych,

b) zada¢ od kierownika budowy lub kierownika rob6t dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych

w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badZz spowodowaé

niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe / zgloszeniem robot

niewymagajaCym pozwolenia na budowe.
Inspektor Nadzoru moze zobowigzaé Wykonawce do:
a) usuniecia materialow nieodpowiadajacych normom jako$ciowym z terenu budowy w
wyznaczonym terminie lub
b) ponownego wWykonania robdt, jezeli materialy lub jako$¢ wykonywanych robot nie spetniaja
wymagan STWiORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu umowy.
Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru ustali, ze jako$¢ materiatdw nie odpowiada
wymaganiom, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcg. W uzasadnionych sytuacjach,
Inspektor nadzoru ma prawo do przeprowadzenia badan przez niezalezne laboratorium. Wszystkie koszty
zwigzane z tymi czynnos$ciami obcigzaja odpowiednio Wykonawce lub Inspektora nadzoru na zasadach
okreslonych w ust. 6.
Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) zastosuje zakwestionowane materiaty do robot
budowlanych dopiero wowczas, gdy udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania oraz uzyska pisemng
akceptacje Inspektora nadzoru.
W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce (Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce) niezaakceptowanych przez Inspektora nadzoru materiatow, Inspektor nadzoru
moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usuni¢cie oraz zastgpienie zaakceptowanymi
materiatami.
Jezeli wyniki badan wykaza, ze zastosowane materialy lub roboty budowlane s3 niezgodne
z wymaganiami STWIORB oraz normami i nie maja odpowiednich aprobat technicznych, koszt tych
badan ponosi¢ bedzie Wykonaweca, jesli zas wyniki badan wykaza, ze materiaty badz roboty budowlane
s3 zgodne z wymaganiami STWiORB oraz normami i posiadajg odpowiednie aprobaty techniczne, koszty
tych badan obciazajg Inspektora nadzoru.

§6

Reprezentacja stron

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na budowie bedzie:
Panfi .....ooovviiiiiiiil, ,posiadajaca/y uprawnienia w specjalnosci drogowej bez ograniczen,
Nr.o.o.ooooeeee , wydane przez .............c.c.oo.oue. zdnia ...
numer telefonu: .............. ,adres e-mail .........
Osobami koordynujacymi wypelnianie warunkow umowy ze strony Zamawiajacego beda:
| tel. ....... e-mail: ..............
Peovoeeeeeieen tel. ....... e-mail: ..............
Osoba wskazane w ust. 1 bedzie zobowigzana petni¢ swoje funkcje przy realizacji zamdwienia objetego
niniejszym postepowaniem. Zamawiajacy dopuszcza zmiane tej 0soby, pod warunkiem, ze Inspektor
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Nadzoru Inwestorskiego wykaze, ze now0 zaproponowana osoba posiada nie mniejsze doswiadczenie niz
wykazane dla danej osoby w ztozonej ofercie.

§7

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w §1 strony ustalaja zgodnie
z oferta Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na kwote ryczattowa w wysoko$ci ................. zt netto +
podatek VAT (23%) w wysoKosci ............. 7t co daje razem Kwotg ..ceeeeenenennns zl brutto.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie faktury VAT.

Po zakonczeniu inwestycji przez Wykonawce robot budowlanych oraz podpisaniu bezusterkowego
protokotu odbioru rob6t Nadzor Inwestorski przedstawia raport rozliczeniowy, o ktorym mowa w §4 ust. 1
lit b) oraz wystawia faktur¢ VAT za wykonanie przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ktérym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji
w okresie trwania umowy.

W przypadku zmiany przez wiadz¢ ustawodawcza okreslonej w ust.1 procentowej stawki podatku VAT,
kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

§8

Platnosé

Platno§¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa §7 odbywac si¢ bedzie na podstawie faktury wystawionej po
przedstawieniu raportu koncowego o ktérym mowa w §4 ust. 1 b) oraz po podpisaniu bezusterkowego
Protokotu odbioru koncowego robot przez Wykonawce, Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do wystawionej faktury Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dotaczy dokumenty, o ktérych mowa w § 8 ust.
4 lub oswiadczenie o realizacji robot bez udziatu podwykonawcow.

Faktura powinna by¢ wystawiona na dane: Nabywca: POWIAT INOWROCLAWSKI (NIP 5562687660),
ul. Matewska 17; 88-100 Inowroctaw, Odbiorca: Zarzad Drég Powiatowych w Inowroclawiu,
ul. Poznanska 384c¢, 88-100 Inowroctaw™.

Fakture nalezy dostarczy¢ do Zarzadu Drog Powiatowych w Inowroctawiu.

W przypadku powierzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego realizacji robot podwykonawcy,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia nalezytego podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych
w umowie z podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zaplaty, wraz z fakturg obejmujaca
wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez podwykonawce, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
dotaczy pisemne o$wiadczenie wszystkich podwykonawcdéw, oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajace, ze wymagane do konca okresu objetego rozliczeniem ptatno$ci na ich rzecz zostaly
dokonane, wraz z zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych faktur VAT oraz o§wiadczeniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o dokonaniu wszystkich wymagalnych platnosci na rzecz
podwykonawcow oraz podwykonawcow na rzecz dalszych podwykonawcow. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze zwolni¢ si¢ z obowiazku przedtozenia oswiadczenia podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow poprzez przedtozenie kopii wymagalnych faktur VAT podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow wraz z potwierdzeniem dokonania platnosci oraz oswiadczeniem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych platnosci na rzecz podwykonawcow oraz
oswiadczeniem podwykonawcow o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych ptatnosci na rzecz dalszych
podwykonawcoéw. Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego
przelewem na konto Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiajacy dokona zaplaty w terminie do 30 dni liczac od daty otrzymania prawidtowo wystawionej
faktury VAT Zamawiajacemu W tym z zarejestrowanym rachunkiem bankowym w Ministerstwie Finanséw
lub Centralnej Ewidencji i Informacja o Dziatalnosci Gospodarczej. Datg zaptaty jest dzien wydania
polecenia przelewu bankowego. Nieprzedstawienie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszystkich
wymaganych dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 4, wstrzymuje wyptate wynagrodzenia za odebrane
prace.

Zasady podzlecania czgéci zamowienia, warunki platnosci dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i jego
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow okreslono w §14.




§9

Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
a) biezaca wspotpraca z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w zakresie niezbednym do wykonania
umowy.
b) zaplata wynagrodzenia za pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
c) opiniowanie i zatwierdzanie bez zbednej zwloki dokumentéw zwigzanych z realizacja zadah
inwestycyjnych, dla ktorych taka opinia lub zatwierdzenie beda wymagane.
W dniu podpisania Umowy, Zamawiajacy udostepni Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego posiadane dane i
materiaty niezbedne do prawidlowego wykonania umowy, a be¢dace w posiadaniu Zamawiajgcego.
Dane lub materiaty pozyskane w trakcie trwania Umowy niezbedne do prawidtowego wykonania umowy,
Zamawiajacy bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego niezwlocznie, jednak
w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od daty ich uzyskania.

§10
Rozwiazanie umowy

Umowa moze ulec rozwigzaniu:

a) w trybie natychmiastowym, gdy Nadzor Inwestorski nie wywiazuje si¢ z obowigzkow okreslonych
w §3 umowy,

b)  w trybie natychmiastowym, gdy Nadzor Inwestorski nie wywiazuje si¢ z obowiazkdéw okreslonych
w §4 umowy po uprzednim dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiajacego do ztozenia raportu,

€) w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego z Wykonawcg robot budowlanych przed
zakonczeniem budowy,

d) w przypadku wykonywania Nadzoru Inwestorskiego przez inne osoby niz wskazane w § 6,

e) zazgodg obu stron z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem,

f)  w przypadku zamiaru ogloszenia upadtosci lub rozwigzania firmy Wykonawcy,

g) gdy zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy.

W przypadku o ktéorym mowa w ust. 1 litera a), Nadzorowi Inwestorskiemu nie przystuguje

wynagrodzenie.

W przypadku o ktorym mowa w ust. 1 litera c), rozliczenie za wykonane prace przez Nadzoru

Inwestorski zostanie uzgodnione proporcjonalnie do czasu wykonywania ustugi nadzoru;

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiajacego

wskutek niewykonania albo nienalezytego wykonania przez Inspektora Nadzoru obowigzkow

wynikajacych z niniejszej umowy.

Rozwigzanie umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i

powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§11
Kary umowne

W razie uchybien w profesjonalnej starannosci i terminowosci wykonywania obowigzkéw o jakich mowa

w § 31 § 4 niniejszej umowy Nadzor Inwestorski zaptaci karg umowna;:

a) w wysokosci: 500 zt za kazdy dzien zwiloki w niedopetnieniu obowiazkoéw okreslonych w § 3 ust. 1
lit. c), tj. jezeli roboty wykonywane sg niezgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji
ruchu, za kazdy dzien w ktoérym stwierdzono nieprawidtowosci,

b) w wysoko$ci 1000 zt za kazdy tydzien, w ktorym stwierdzono brak inspekcji Terenu Budowy (brak
udokumentowania 2 pobytéw w tygodniu),

c) w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwloki w niewywigzaniu si¢ z obowiazkow okre§lonych w § 4,

d)  w wysokos$ci 500 zt za brak kazdego z badan okreslonych w §3 ust 5.

Kara umowna staje si¢ natychmiast wymagalna.

Na wypadek, gdy wysokos¢ szkody po stronie Zamawiajacego przewyzszy sum¢ naleznych kar

umownych Nadzor Inwestorski zobowigzany bedzie do zaptaty odszkodowania uzupetniajacego na

zasadach ogolnych.

Nadzor Inwestorski wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie

Przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajagcy ma prawo do sumowania kar, o ktorych mowa w ust. 1 i obcigzenia nimi Nadzor

Inwestorski w ich tgcznym wymiarze.

Laczna kara umowna nie moze przekroczy¢ 30 % warto$ci brutto umowy.

-6-



§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
10% wartosci umowy o ktorej mowa w § 7 ust. 1, tj. ....uvee. zt.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wnidst Zabezpieczenie przed podpisaniem Umowy.

Zabezpieczenie wniesione w formie pieni¢znej, Nadzor Inwestorski wplaca na rachunek Zamawiajacego:
14 8149 0000 0022 6266 2000 0005.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastagpi w ciggu 30 dni od dnia podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego inwestycji.

§13
Polisa OC

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w okresie realizacji przedmiotu umowy musi posiada¢ aktualne
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego utrzyma wazno$¢ ubezpieczenia przez caly okres realizacji umowy.

Jezeli w trakcie realizacji umowy waznos$¢ polisy ubezpieczeniowej wygasa, to nie pézniej niz w ostatnim
dniu waznosci polisy ubezpieczenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przedstawi Zamawiajacemu kopie
polisy o przedtuzonym terminie waznosci. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiazuje si¢ do
posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w okresie obowigzywania umowy, na warunkach nie
gorszych niz w pierwotnej polisie.

§ 14
Podwykonawcy

Podwykonawcg ustug bedzie:
Lp. 1 rodzaj czes$ci zamowienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawce

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszego zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢é zgode Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy w ciggu 7 dni kalendarzowych zglosi pisemne zastrzezenia do przedlozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania umowy
wskazany w §2;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robot
przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przez
Zamawiajacego;

4)  umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych
umow od:

- akceptacji przez Zamawiajacego projektow umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg roboty budowlane okre$lone w § 1 ust. 1 niniejszej umowy;

- Uzyskania i przekazania Zamawiajacemu zgody Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
na zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z jej
projektem;



10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

- Dostarczenia Zamawiajagcemu poswiadczonych (przez przedkladajacego) za zgodnosc
z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni kalendarzowych od jej zawarcia;

- Obowiazku przekazywania Zamawiajacemu poswiadczonych (przez przektadajacego)
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy
lub ushugi, o ktorych mowa w ust. 8.

5) Brak jest zastrzezenia, ze Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy za wykonanie robot do wysokoséci cen ofertowych Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego,

6) Umowa nie zawiera cen (rowniez jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla
podmiotéw innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez niego uprawnione.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie
wskazanym w ust. 3 uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez przedktadajacego) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w ciagu 30 dni kalendarzowych zglasza pisemny sprzeciw do przedlozonej umowy
0 podwykonawstwo, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, w terminie okre§lonym
w ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg ustugi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem umow
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% tacznej wartosci umowy brutto wskazanej w § 7 ust. 1
niniejszej umowy, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorych mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50000 zt brutto.

W przypadku, 0 ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 3 pkt. 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni kalendarzowych od otrzymania
informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 2-9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.11, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi.

Bezpo$rednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.11. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania
uwag, nie krotszym niz 3 dni kalendarzowych od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust.14, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) Nie dokona¢ bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty;

2) Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ si¢ nalezy;

3) Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 11, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Przerwa w realizacji robot wynikajaca z braku Podwykonawcy przy niezachowaniu postanowien
dotyczacych podwykonawcow bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia kar umownych.



18. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje

wlasne.

§15
QOdstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

a)
b)
c)
d)

e)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie dochowatl terminéw wskazanych w §4 ust. 1 niniejszej
umowy;

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przerwat z przyczyn lezacych po stronie Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego realizacj¢ przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni kalendarzowych;

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do nadzorowania
robot inne osoby niz wskazane na etapie postgpowania przetargowego;

czynnos$ci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajagcego podmiot inny niz
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub podwykonawca zgloszony Zamawiajacemu zgodnie
z postanowieniami Umowy lub, jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie skieruje do realizacji
czesci zamowienia podwykonawcy na zasoby, ktorego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powotat
si¢ w celu wykazania warunku udziatu w postepowaniu przetargowym;

w wyniku wszczgtego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego lub jego znacznej czesci

2. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§16
Zmiany w umowie

1. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, jezeli
konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z nastepujacych okolicznosci:
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, W nastepstwie:

a)

sity wyzszej - rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktorego nie dato si¢ uniknaé nawet przy
zachowaniu najwyzszej staranno$ci a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego
zobowigzania w calosci lub czeSci. W razie wystapienia sily wyzszej Strony umowy
zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich starah w celu ograniczenia do minimum op6Znienia w
wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstalego na skutek dziatania sity wyzszej.
(Pod pojeciem sity wyzszej rozumie si¢ w szczegolno$ci zdarzenia i okolicznos$ci takie jak:
kleska zywiotowa, dziatania wojenne, rebelie, pandemia, terroryzm, rewolucja, powstanie,
inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby, nie zwigzane z realizacjg
inwestycji),

2) Zmiany wynagrodzenia, w nastepstwie:

a)

b)

zmiany bedacej skutkiem dzialan organdéw panstwowych - ustawowa zmiana obowigzujacej
stawki podatku od towarow i ustug VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W takim
przypadku warto$¢ wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartos¢ wynagrodzenia
brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow. Zmiana wynagrodzenia odnosi¢ si¢
bedzie do cze$ci przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejScia w Zycie przepisow
zmieniajacych lub wprowadzajacych stawke podatku od towardéw i ustug VAT oraz do czgsci
przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow i ustug
VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejsciu
w zycie przepisdw bedacych przyczyna waloryzacji, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zwraca
sie do Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia — wskaze
kwote, o ktora wynagrodzenie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma ulec zmianie, oraz date, od
ktorej nastapita badz nastagpi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy uzasadniajaca
zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Zmiana
stawki podatku VAT nie dotyczy Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego ktorzy zadeklarowali
w ofercie, iz nie sg platnikami podatku VAT,

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace badz zmiany minimalnej wysokosci
wynagrodzenia za kazda godzing wykonania zlecenia lub §wiadczenia ushug, przystugujaca
przyjmujagcemu zlecenie lub $wiadczacemu ustugi ustalonego na podstawie przepisOw o
minimalnym wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszt wykonania



przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego niniejszej umowy — dotyczy wytacznie wynagrodzenia
za sprawowanie nadzoru autorskiego,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu spotecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne jezeli zmiany te beda miaty
wplyw na koszt wykonania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego niniejszej umowy —
dotyczy wylacznie wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego,

d) rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czg¢éci przedmiotu umowy. W takim przypadku
Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie z tytutu wykonania czgséci przedmiotu umowy,

3) Zmian¢ osoby przy pomocy ktorej Inspektor Nadzoru Inwestorskiego realizuje przedmiot umowy. W
przypadku braku mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy przez wskazang osobe, (rozwigzanie
umowy, $mier¢, dtugotrwata choroba, utrata uprawnien, inne uzasadnione okolicznosci niepozwalajace
wykonywa¢ wskazanym osobom powierzone czynnoséci) wowczas Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze powierzy¢ te czynno$ci innym osobom o kwalifikacjach (uprawnieniach) speiajacych co
najmniej takie warunki jakie podano w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SWZ) dla
przeprowadzonego postepowania. W przypadku zmiany osoby realizujacej przedmiot umowy dla ktorej
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzyskat w kryterium ,,do$wiadczenie osob wyznaczonych do
realizacji zaméwienia” podanym SWZ dla przeprowadzonego postgpowania, odpowiednig ilo$¢
punktow, wowczas wskazana nowa osoba musi posiada¢ doswiadczenie co najmniej rownowazne co
wskazana uprzednio przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego osoba, za ktorag Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego otrzymat punkty, czyli nowa osoba musi uzyskaé¢ w kryterium ,,doswiadczenie osob
wyznaczonych do realizacji zaméwienia” nie mniejsza ilos¢ punktdéw niz osoba, ktéra zostaje
zmieniona.

4) Zmiany, rezygnacji, badz wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy w zakresie
nieprzewidzianym w ofercie. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na ktorego zasoby Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powotywat sie, w celu wykazania speniania
warunkow udzialu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. W tym celu
zobowigzany jest przedtozy¢ stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ.

5) Zmiany powszechnie obowiazujacych przepisbw prawa majacych wplyw na tres¢ ztozonej oferty
w takim zakresie w jakim bedzie to niezbgedne w celu dostosowania postanowien Umowy do
zaistniatego stanu prawnego,

6) Zastgpienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktoremu Zamawiajgcy udzielit zamowienia, nowym
wykonawcg w wyniku potgczenia, podziatu, upadto$ci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub jego przedsigbiorstwa,

Zmiana danych zwigzana z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, zmiana danych teleadresowych

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego - zmiana ta nastepuje poprzez pisemne zgloszenie

tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmiana nazwy Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego - winna nastgpi¢ w formie aneksu do umowy.

Zmiany postanowien umowy nastepuja zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie oraz przy zastosowaniu

przepiséw ustawy Prawo zamoéwien publicznych i nie moga prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy.

W przypadku wystapienia okolicznosci stanowiacych podstawe do zmiany umowy, kazda ze Stron moze

wystapi¢ z wnioskiem na piSmie w sprawie mozliwosci dokonania takiej zmiany. We wniosku nalezy

opisa¢, uzasadni¢ zmiang oraz dolaczy¢ stosowne dokumenty — dotyczy to przypadkéw kiedy dla
potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedtozenie odpowiednich dokumentow.

Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy dokonane w sposob zgodny z ustawg Prawo zamowien

publicznych wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci - aneks do umowy, z zastrzezeniem

przypadkow okre$lonych w niniejszym paragrafie, w ktorych wskazano, ze nie jest wymagane zawarcie
aneksu do umowy.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisow ustawy Prawo zamowien publicznych jest niewazna.

§17
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo Zamowien
Publicznych oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.
Wszelkie zmiany, z wyjatkiem przypadkow przewidzianych w umowie, wymagaja aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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§18

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacej z Umowy na osobe trzecia.

§19
Ochrona danych osobowych

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz inne osoby, ktore wystepuja po stronie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy sa zobowiazane do przestrzegania przepiséw
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej; RODO) oraz przepisow
wewngtrznych Zamawiajacego dotyczacych ochrony danych osobowych.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz inne osoby, ktore wystepuja po stronie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego przy przedmiocie niniejszej umowy sa zobowigzane stosowaé $rodki techniczne
i organizacyjne Zamawiajacego zapewniajace ochrong¢ przetwarzanych przez Zamawiajacego danych
osobowych, w szczegdlnosci:
a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz inne osoby, ktore wystepuja po stronie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego zobowiazane sg do zachowania w tajemnicy danych osobowych, ktore
moglyby powzia¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy
b) Do przetwarzania danych osobowych moga by¢ dopuszczone wylgcznie osoby posiadajgce
pisemne upowaznienie do przetwarzania takich danych wydane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego
c) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzuje sie stosowaé $rodki bezpieczenstwa
zapewniajgce odpowiedni i skuteczny stopien ochrony danych osobowych.
W przypadku naruszenia przepisow RODO lub niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w nastgpstwie czego Zamawiajacy, jako administrator danych
osobowych, zostanie zobowigzany do zaptaty jakichkolwiek naleznosci, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
zobowigzuje si¢ pokry¢ Zamawiajacemu poniesione z tego tytutu wszelkie koszty.

§20

Umowe niniejszag sporzadzono w 2 jednobrzmiagcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

§21

Umowa zawiera ... ponumerowanych i parafowanych stron.

Zamawiajacy Wykonawca

Zalaczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:

a)

Zatacznik 1 - Oferta Wykonawcey z dnia ..................

Zalacznik 2 — Oferta Wykonawcy robot budowlanych z dnia ....
Zakacznik 3 — Umowa z Wykonawcg robot budowlanych z dnia ....
Zatacznik 2 - Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét;
Zatacznik 3 - Specyfikacja Warunkow Zamowienia,

Zalacznik 4 - Dokumentacja projektowa.
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