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Załącznik nr 2 

WZÓR UMOWY 
Uwaga: Zamawiający prosi o niedołączanie wzoru umowy do oferty. 

 

UMOWA NR ZDP/…/2023 

 
zawarta w dniu … … 2023 roku w Inowrocławiu pomiędzy: 

 

Powiatem Inowrocławskim NIP 556-26-87-660 - Zarządem Dróg Powiatowych w Inowrocławiu  

z siedzibą przy ulicy Poznańskiej 384c w Inowrocławiu - reprezentowany przez: 

Pana Macieja Wojtysiaka – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, działającego na 

podstawie pełnomocnictwa udzielonego Uchwałą nr 1254/2023 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z 28 

grudnia 2023 roku,  

przy kontrasygnacie Pani Marleny Kochańskiej – Zastępcy Dyrektora ds. ekonomicznych, Głównej 

Księgowej Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu 

 

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”,  

 

a 

 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)  

 

…  z siedzibą w … przy ulicy … , wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy … 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: … , wysokość kapitału zakładowego 

…, w przypadku spółki akcyjnej wysokość kapitału zakładowego … i kapitału wpłaconego … , NIP … , 

REGON … 

reprezentowanym (…) przez:  

1. …  

zwanym dalej w treści umowy „Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” 

 

 (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)  

 

(imię i nazwisko) …  przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą  … z siedzibą w … przy 

ulicy … , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nadzorowanej przez 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, NIP … , REGON …  

 

zwanym dalej w treści umowy „Inspektor Nadzoru Inwestorskiego”,  

 

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną” 

 

 

 

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym na podstawie regulaminu 

postępowania przy udzielaniu zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000,00 zł netto, znak 

sprawy Z130/24/2024 została zawarta umowa, o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający powierza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, a Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

przyjmuje obowiązki wykonywania czynności Nadzoru Inwestorskiego związanego z realizacją inwestycji 

pn.:  „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1539C Nowa Wieś Wielka - Pęchowo” zgodnie z ogłoszeniem 

o zamówieniu nr ZDP-T/…/2024 oraz zgodnie ze złożoną ofertą z dnia … 2024 roku, będącą 

podstawą do zawarcia niniejszej umowy. 

2. Inspektor nadzoru zobowiązany będzie wykonywać czynności nadzoru w sposób określony w art. 25 i 26 

ustawy Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r i zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą 

techniczną w tym zakresie oraz uczestniczyć w przeglądach i odbiorach w okresie gwarancji i rękojmi. 
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§ 2 

Terminy 

 

1. Zamówienie będzie realizowane w terminie: od dnia podpisania umowy do daty zakończenia i rozliczenia 

robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru z uwzględnieniem okresu gwarancji i rękojmi. 

2. Przewiduje się, że realizacja i ostateczne rozliczenie robót budowlanych nastąpi w terminie do  

175 dni od podpisania umowy. 

3. Usługa Nadzoru Inwestorskiego wykonywana będzie także w okresie gwarancyjnym tj. …. miesięcy od 

daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Inspektor nadzoru będzie uczestniczył w przeglądach 

gwarancyjnych oraz nadzorował prace związane z usunięciem ewentualnych usterek. 

 

§ 3 

Obowiązki Inspektora Nadzoru 

 

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do szczegółowej znajomości dokumentacji 

projektowej oraz treści umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych, a także 

treści umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami. 

2. Zakres czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych na 

zadaniu inwestycyjnym obejmować będzie w szczególności następujące obowiązki: 

a) bieżąca kontrola terminowości i zgodności wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę  

i podwykonawców z harmonogramem rzeczowo- finansowym oraz informowanie Zamawiającego  

o zagrożeniu nieterminowej realizacji, 

b) bieżąca kontrola robót w zakresie zgodności ich wykonywania z dokumentacją projektowo - techniczną, 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami budowlanymi i przepisami prawa 

budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej, 

c) bieżąca kontrola prawidłowości wprowadzenia i przestrzegania czasowej organizacji ruchu drogowego, 

d) bieżąca kontrola osób i podmiotów uczestniczących w realizacji inwestycji pod kątem czy prace nie 

realizują osoby lub podmioty niezgłoszone Zamawiającemu jako podwykonawcy lub dalsi 

podwykonawcy. W przypadku stwierdzenia takiej nieprawidłowości niezwłoczne informowanie 

Zamawiającego, 

e) w ramach uprawnień wynikających z prawa budowlanego - podejmowanie decyzji o prowadzeniu robót 

budowlanych lub ich wstrzymaniu, w szczególności w przypadku stwierdzenia ich prowadzenia 

niezgodnie z umową, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów dotyczących ochrony 

środowiska, 

f) podejmowanie decyzji dotyczących odbiorów robót po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do 

odbioru, 

g) dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu w terminach wskazanych  w umowie 

na wykonanie robót budowlanych, 

h) udział w czynnościach odbiorów częściowych i odbioru końcowego, a w ramach tych czynności 

stwierdzanie gotowości do odbioru, przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru oraz 

dokumentacji powykonawczej, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz faktu usunięcia 

ewentualnych wad, 

i) dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną 

prawidłowość realizowanej inwestycji, 

j) udzielanie wyjaśnień w sprawach związanych z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót z wyłączeniem spraw mających wpływ na wzrost kosztów 

budowy - Inspektor nadzoru nie może samodzielnie (bez zgody Zamawiającego) podejmować decyzji 

wywołujących skutki finansowe dla Zamawiającego, 

k) kontrolowanie jakości stosowanych wyrobów budowlanych w rozumieniu art.10 Prawa budowlanego, 

żądanie przeprowadzenia dodatkowych badań jakościowych wyrobów budowlanych w sytuacjach 

przewidzianych przepisami prawa, oraz  obowiązkowe sprawdzenie przedstawionych przez 

Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem, zgodnie z ustawą 

o wyrobach budowlanych, 

l) wykonywanie badań sprawdzających jakość wykonanych robót oraz uczestniczenie przy 

przeprowadzaniu prób, pomiarów i sprawdzeń, wykonywanych w związku z realizowaną inwestycją, 

m) żądanie usunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych w toku wykonywania robót i wad  

w wykonanych robotach oraz informowanie Zamawiającego w przypadku nieusunięcia tych wad, 

n) udział w czynnościach przekazania Wykonawcy zadania terenu budowy i udział w spotkaniach 

organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji, 

o) uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, 
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p) rozpoznawanie i przedstawianie do akceptacji Zamawiającemu proponowanego przez Wykonawcę 

zakresu robót dodatkowych lub zamiennych w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych 

lub dodatkowych spisywanie protokołów konieczności, 

q) udział w rozliczeniu robót budowlanych oraz kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu 

budowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron procesu inwestycyjnego, 

r) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy przez Wykonawcę i bieżące 

dokonywanie w nim wpisów dotyczących wszystkich okoliczności mających znaczenie dla 

prowadzenia właściwego procesu budowlanego, 

s) przygotowanie i załatwienie wszelkich spraw formalno-prawnych związanych z prowadzeniem i 

zakończeniem robót oraz rozwiązywanie wszelkich innych problemów pojawiających się w czasie 

realizacji inwestycji, 

t) uczestniczenie w naradach roboczych z Inwestorem i Wykonawcą oraz sporządzanie i przekazywanie 

Zamawiającemu wyczerpujących pisemnych notatek z narad, 

u) weryfikacja przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej oraz innej dokumentacji 

związanej z inwestycją i wskazanie ewentualnych braków. 

3. Nadzór archeologiczny zobowiązany jest do: 

a) uzyskania pozwolenia na prowadzenie nadzoru od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz 

wykonywanie zadań zgodnie z uzyskanym pozwoleniem; 

b) przebywania na budowie podczas prowadzenia prac ziemnych; 

c) w przypadku odsłonięcia reliktów zabudowy, obiektów, nawarstwień kulturowych itp. należy 

przeprowadzić niezbędne badania ratownicze, tzn. wyeksplorować je i zadokumentować w sposób 

opisowy, kartograficzny (lokalizacja na planie) rysunkowy i fotograficznie.  

Nadzoru archeologicznego nie dotyczą obowiązki, o których mowa w punkcie 2. poza literami i), o) oraz r).  

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zapewni ciągłość nadzoru poprzez przeprowadzenie przez każdego  

z inspektorów Nadzoru regularnych inspekcji Terenu Budowy, w częstotliwości uzasadnionej przebiegiem 

nadzorowanych robót budowlanych, jednak nie rzadziej niż 2 dni w tygodniu w toku prac  

(na potwierdzenie pobytów Inspektor nadzoru będzie zobowiązany do przesyłania zdjęć z budowy). Ilość 

przeprowadzonych inspekcji będzie weryfikowana na podstawie przesłanej dokumentacji fotograficznej 

i/lub na podstawie wpisu do dziennika budowy. 

5. Do obowiązków Nadzoru Inwestorskiego należy systematyczne relacjonowanie Zamawiającemu o stanie 

zaawansowania robót w formie pisemnej-raporty, o których mowa w § 4. 

6. Inspektor nadzoru przeprowadzi badania laboratoryjne,  które pomogą skontrolować jakość materiałów 

budowlanych oraz wykonanie robót budowlanych. Badania należy zlecić niezależnemu laboratorium 

badawczemu zatwierdzonemu przez Zamawiającego.  

7. Zamawiający wymaga : 

− badania stopnia zagęszczenia gruntu zgodnie z normami serii PN-EN, PN-B i PN-S;  

− badania uziarnienia i zawartość lepiszcza mieszanki mineralno-asfaltowej, wg: PN-EN 12697-1  

oraz PN-EN 12697-2, 

− badania gęstości i zawartości wolnych przestrzeni mieszanki mineralno-asfaltowej wg PN-EN 12697-6 

oraz PN-EN 12697-8. 

8. Badania dla mieszanki mineralno-asfaltowej należy wykonać po jednej próbce na każde rozpoczęte  

3000 m² warstwy wiążącej i po jednej próbce na każde rozpoczęte 6000 m² nawierzchni warstwy ścieralnej.  

9. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdzi wpisem do dziennika budowy gotowość do odbioru robót. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Zamawiającego, 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów wyników badań i pomiarów (w tym również badań 

kontrolny przedstawionych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w raporcie końcowym), oceny 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i SST. 

 

§4 

Raportowanie 

 

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiązany do składania Zamawiającemu pisemnych raportów 

popartych dokumentacją fotograficzną z realizacji inwestycji i opisowej w następującym cyklu: 

a) raporty comiesięczne zawierające informacje o stanie zaawansowania inwestycji, analizę zgodności 

terminów wykonywania robót z przyjętym harmonogramem, informację o kosztach w zakresie 

zgodności z przyjętymi założeniami oraz harmonogramem wymagalności płatności, ocenę 

wykonawców, ocenę jakości wykonywanych robót i występujących głównych problemów, zakresie 

wykonanych prac oraz planowanych do wykonania w kolejnym okresie rozliczeniowym, raporty te 

należy złożyć Zamawiającemu w terminie 5 dni po upływie każdego miesiąca kalendarzowego.  
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W raportach miesięcznych należy dodatkowo udokumentować  i opisać zakresy robót zanikających  

i ulegające zakryciu.  

b) raport końcowy/rozliczeniowy składany w terminie 7 dni od zakończenia inwestycji tj. od dokonania 

wpisu do dziennika budowy, potwierdzającego gotowość do odbioru. 

2. Brak prowadzenia raportów, o których mowa w ust 1 wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia dla Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego do czasu ich przedstawienia, oraz może stanowić podstawę do wypowiedzenia 

Umowy zgodnie z § 10 ust. 1 lit. b  i/lub naliczania kar umownych zgodnie z § 11 ust. 1 lit. c Umowy. 

3. Zamawiający może odmówić zatwierdzenia raportu w terminie 7 dni od jego złożenia, z pisemnym 

podaniem uzasadnienia. 

4. Oprócz raportów, o których mowa w ust. 1 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do 

przekazywania na piśmie Zamawiającemu wszelkich informacji mających znaczenie dla realizacji 

inwestycji, o której mowa w § 1 umowy, w tym niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającemu o wszelkich 

okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót 

budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej. 

5. Na zakończenie inwestycji wymagane jest opracowanie raportu końcowego (rozliczeniowego) z zakresu 

nadzoru nad robotami budowlanymi, opracowanie i przekazanie pełnego kompletu dokumentacji niezbędnej 

do rozliczenia inwestycji wraz z dokonanym opracowaniem analitycznym.  

 

§5 

Prawa Inspektora Nadzoru 

 

1. Inspektor  Nadzoru ma prawo: 

a) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy, dotyczące:  

− usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,  

− wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych,  

− przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń 

technicznych,  

b) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego 

wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych  

w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę / zgłoszeniem robót 

niewymagającym pozwolenia na budowę. 

2. Inspektor Nadzoru może zobowiązać Wykonawcę do: 

a) usunięcia materiałów nieodpowiadających normom jakościowym z terenu budowy w 

wyznaczonym terminie lub 

b) ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonywanych robót nie spełniają 

wymagań STWiORB lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu umowy. 

3. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru ustali, że jakość materiałów nie odpowiada 

wymaganiom, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę. W uzasadnionych sytuacjach, 

Inspektor nadzoru ma prawo do przeprowadzenia badań przez niezależne laboratorium. Wszystkie koszty 

związane z tymi czynnościami obciążają odpowiednio Wykonawcę lub Inspektora nadzoru na zasadach 

określonych w ust. 6. 

4. Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) zastosuje zakwestionowane materiały do robót 

budowlanych dopiero wówczas, gdy udowodni, że ich jakość spełnia wymagania oraz uzyska pisemną 

akceptację Inspektora nadzoru. 

5. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę (Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę) niezaakceptowanych przez Inspektora nadzoru materiałów, Inspektor nadzoru 

może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi 

materiałami.  

6. Jeżeli wyniki badań wykażą, że zastosowane materiały lub roboty budowlane są niezgodne  

z wymaganiami STWiORB oraz normami i nie mają odpowiednich aprobat technicznych, koszt tych 

badań ponosić będzie Wykonawca, jeśli zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź roboty budowlane 

są zgodne z wymaganiami STWiORB oraz normami i posiadają odpowiednie aprobaty techniczne, koszty 

tych badań obciążają Inspektora nadzoru. 
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§ 6 

Reprezentacja stron 

 

1. Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na budowie będzie: 

a) Branża drogowa (Koordynator Nadzoru Inwestorskiego) 

Pan/i …………………….,posiadająca/y uprawnienia w specjalności drogowej bez ograniczeń,  

Nr …………, wydane przez ……………………. z dnia …………………….. 

numer telefonu: ………..… , adres e-mail ……… 

b) Branża sanitarna: 

Pan/i ……………………, posiadająca/y uprawnienia do nadzorowania robót bez ograniczeń w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji w 

budownictwie, wydane przez …………  

z dnia …………………….. 

numer telefonu: ………..… , adres e-mail ……… 

c) Branża elektryczna: 

Pan/i ……………………., posiadająca/y uprawnienia do nadzorowania robót bez ograniczeń w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych – uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie, wydane 

przez ………….……….. z dnia ……………… 

numer telefonu: ………..… , adres e-mail ……… 

d) Archeolog 

Pan/i ……………………, posiadająca/y tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów 

wyższych na kierunku archeologia oraz odbyła co najmniej 12-miesięczną praktykę  

w zakresie tych badań 

numer telefonu: ………..… , adres e-mail ……… 

2. Osobami koordynującymi wypełnianie warunków umowy ze strony Zamawiającego będą:  

p. ………………. tel. ……. e-mail: ………….. 

p. …………………… tel. ……. e-mail: ………….. 

3. Osoba wskazana w ust. 1 będzie zobowiązana pełnić swoje funkcje przy realizacji zamówienia objętego 

niniejszym postępowaniem. Zamawiający dopuszcza zmianę tej osoby, pod warunkiem, że Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego wykaże, że nowo zaproponowana osoba posiada nie mniejsze doświadczenie niż 

wykazane dla danej osoby w złożonej ofercie.  

 

§ 7 

Wynagrodzenie 

 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 strony ustalają zgodnie  

z ofertą Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na kwotę ryczałtową w wysokości ……………..zł netto + 

podatek VAT (23%) w wysokości …………. zł co daje razem kwotę  …………….zł brutto. 

2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane na podstawie faktury VAT.  

3. Po zakończeniu inwestycji przez Wykonawcę robót budowlanych oraz podpisaniu bezusterkowego 

protokołu odbioru robót Nadzór Inwestorski przedstawia raport rozliczeniowy, o którym mowa w §4 ust. 1 

lit b) oraz wystawia fakturę VAT za wykonanie przedmiotu umowy.  
4. Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o którym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji  

w okresie trwania umowy.  

5. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust.1 procentowej stawki podatku VAT, 

kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.  
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§ 8 

Płatność 

 

1. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa §7 odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej po 

przedstawieniu raportu końcowego o którym mowa w §4 ust. 1 b) oraz po podpisaniu bezusterkowego 

Protokołu odbioru końcowego robót przez Wykonawcę, Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego.  

Do wystawionej faktury Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dołączy dokumenty, o których mowa w § 8 ust. 

4 lub oświadczenie o realizacji robót bez udziału podwykonawców. 

2. Faktura powinna być wystawiona na dane: Nabywca: POWIAT INOWROCŁAWSKI (NIP 5562687660), 

ul. Mątewska 17; 88-100 Inowrocław, Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu,  

ul. Poznańska 384c, 88-100 Inowrocław”. 

3. Fakturę należy dostarczyć do Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu.  

4. W przypadku powierzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego realizacji robót podwykonawcy, 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia należytego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych 

w umowie z podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą 

wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez podwykonawcę, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

dołączy pisemne oświadczenie wszystkich podwykonawców, oraz dalszych podwykonawców 

potwierdzające, że wymagane do końca okresu objętego rozliczeniem płatności na ich rzecz zostały 

dokonane, wraz z zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych faktur VAT oraz oświadczeniem 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o dokonaniu wszystkich wymagalnych płatności na rzecz 

podwykonawców oraz podwykonawców na rzecz dalszych podwykonawców. Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego może zwolnić się z obowiązku przedłożenia oświadczenia podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców poprzez przedłożenie kopii wymagalnych faktur VAT podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców wraz z potwierdzeniem dokonania płatności oraz oświadczeniem Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych płatności na rzecz podwykonawców oraz 

oświadczeniem podwykonawców o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych płatności na rzecz dalszych 

podwykonawców. Należność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uiszczona przez Zamawiającego 

przelewem na konto Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

5. Zamawiający dokona zapłaty w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury VAT Zamawiającemu w tym z zarejestrowanym rachunkiem bankowym w Ministerstwie Finansów 

lub Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej. Datą zapłaty jest dzień wydania 

polecenia przelewu bankowego. Nieprzedstawienie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszystkich 

wymaganych dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 4, wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia za odebrane 

prace. 

6. Zasady podzlecania części zamówienia, warunki płatności dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i jego 

podwykonawców oraz dalszych podwykonawców określono w §14. 

 

§ 9 

Obowiązki Zamawiającego 

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) bieżąca współpraca z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w zakresie niezbędnym do wykonania 

umowy.  

b) zapłata wynagrodzenia za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

c) opiniowanie i zatwierdzanie bez zbędnej zwłoki dokumentów związanych z realizacją zadań 

inwestycyjnych, dla których taka opinia lub zatwierdzenie będą wymagane.  

2. W dniu podpisania Umowy, Zamawiający udostępni Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego posiadane dane i 

materiały niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, a będące w posiadaniu Zamawiającego.  

3. Dane lub materiały pozyskane w trakcie trwania Umowy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy,  

Zamawiający będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego niezwłocznie, jednak  

w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty ich uzyskania. 

 

§ 10 

Rozwiązanie umowy 

 

1. Umowa może ulec rozwiązaniu: 

a) w trybie natychmiastowym, gdy Nadzór Inwestorski nie wywiązuje się z obowiązków określonych  

w §3 umowy, 
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b) w trybie natychmiastowym, gdy Nadzór Inwestorski nie wywiązuje się z obowiązków określonych  

w §4 umowy po uprzednim dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiającego do złożenia raportu, 

c) w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych przed 

zakończeniem budowy,  

d) w przypadku wykonywania Nadzoru Inwestorskiego przez inne osoby niż wskazane w § 6, 

e) za zgodą obu stron z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem, 

f) w przypadku zamiaru ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy, 

g) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 litera a), Nadzorowi Inwestorskiemu nie przysługuje 

wynagrodzenie. 

3. W przypadku o którym mowa w ust. 1 litera c), rozliczenie za wykonane prace przez Nadzoru 

Inwestorski zostanie uzgodnione proporcjonalnie do czasu wykonywania usługi nadzoru; 

4. W przypadku rozwiązania umowy przez jedną ze stron, strona odstępująca od umowy zapłaci karę 

umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 456 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiającego 

wskutek niewykonania albo nienależytego wykonania przez Inspektora Nadzoru obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy. 

6. Rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i 

powinno zawierać uzasadnienie.    

 

§ 11 

Kary umowne 

 

1. W razie uchybień w profesjonalnej staranności i terminowości wykonywania obowiązków o jakich mowa 

w § 3 i § 4 niniejszej umowy Nadzór Inwestorski zapłaci karę umowną:  

a) w wysokości: 500 zł za każdy dzień zwłoki w niedopełnieniu obowiązków określonych w § 3 ust. 2 

lit. c), tj. jeżeli roboty wykonywane są niezgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji 

ruchu, za każdy dzień w którym stwierdzono nieprawidłowości, 

b) w wysokości 1000 zł za każdy tydzień, w którym stwierdzono brak inspekcji Terenu Budowy (brak 

udokumentowania 2 pobytów w tygodniu), 

c) w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki w niewywiązaniu się z obowiązków określonych w § 4,  

d) w wysokości 500 zł za brak każdego z badań określonych w §3 ust. 7. 

2. Kara umowna staje się natychmiast wymagalna. 

3. Na wypadek, gdy wysokość szkody po stronie Zamawiającego przewyższy sumę należnych kar 

umownych Nadzór Inwestorski zobowiązany będzie do zapłaty odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych. 

4. Nadzór Inwestorski wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie 

Przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

5. Zamawiający ma prawo do sumowania kar, o których mowa w ust. 1 i obciążenia nimi Nadzór 

Inwestorski w ich łącznym wymiarze. 

6. Łączna kara umowna nie może przekroczyć 30 % wartości brutto umowy. 

 

§12 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 

10% wartości umowy o której mowa w § 7 ust. 1, tj. ……… zł.  

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wniósł Zabezpieczenie przed podpisaniem Umowy.  

3. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej, Nadzór Inwestorski wpłaca na rachunek Zamawiającego:  

14 8149 0000 0022 6266 2000 0005. 

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w ciągu 30 dni od dnia podpisania 

bezusterkowego protokołu odbioru końcowego inwestycji. 

 

§ 13 

Polisa OC 

 

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w okresie realizacji przedmiotu umowy musi posiadać aktualne 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy.  
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2. Jeżeli w trakcie realizacji umowy ważność polisy ubezpieczeniowej wygasa, to nie później niż w ostatnim 

dniu ważności polisy ubezpieczenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przedstawi Zamawiającemu kopię 

polisy o przedłużonym terminie ważności. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązuje się do 

posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w okresie obowiązywania umowy, na warunkach nie 

gorszych niż w pierwotnej polisie. 

 

§ 14 

Podwykonawcy 

 

1. Podwykonawcą usług będzie: 

Lp. 1 rodzaj części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

Nazwa i adres podwykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiający w ciągu 7 dni kalendarzowych zgłosi pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy:  

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  

w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia, podwykonawcy  

lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania umowy 

wskazany w §2; 

3) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót 

przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przez 

Zamawiającego;  

4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub 

usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych 

umów od:  

− akceptacji przez Zamawiającego projektów umów o podwykonawstwo, których przedmiotem 

są roboty budowlane określone w § 1 ust. 1 niniejszej umowy; 

− Uzyskania i przekazania Zamawiającemu zgody Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  

na zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z jej 

projektem; 

− Dostarczenia Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) za zgodność  

z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni kalendarzowych od jej zawarcia; 

− Obowiązku przekazywania Zamawiającemu poświadczonych (przez przekładającego)  

za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 

lub usługi, o których mowa w ust. 8.  

5) Brak jest zastrzeżenia, że Zamawiający ponosi odpowiedzialność względem podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy za wykonanie robót do wysokości cen ofertowych Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego, 

6) Umowa nie zawiera cen (również jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla 

podmiotów innych niż Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione. 

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie 

wskazanym w ust. 3 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną (przez przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający w ciągu 30 dni kalendarzowych zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy  

o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w ust. 3. 
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7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, w terminie określonym 

w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

8. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są usługi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% łącznej wartości umowy brutto wskazanej w § 7 ust. 1 

niniejszej umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50000 zł brutto. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony  

w ust. 3 pkt. 1, Zamawiający poinformuje o tym Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i wezwie go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni kalendarzowych od otrzymania 

informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

10. Przepisy ust. 2-9 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

zamówienia na roboty budowlane. 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi.  

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy.  

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.11. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania 

uwag, nie krótszym niż 3 dni kalendarzowych od dnia doręczenia tej informacji. 

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.14, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może: 

1) Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykaże niezasadność takiej zapłaty; 

2) Złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy; 

3) Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 

mowa w ust. 11, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

17. Przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy przy niezachowaniu postanowień 

dotyczących podwykonawców będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i będzie stanowić podstawę do naliczenia kar umownych. 

18. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje 

własne.  

 

§ 15 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie dochował terminów wskazanych w §4 ust. 1 niniejszej 

umowy; 

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przerwał z przyczyn leżących po stronie Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni kalendarzowych;  

c) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do nadzorowania 

robót inne osoby niż wskazane na etapie postępowania przetargowego;  

d) czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub podwykonawca zgłoszony Zamawiającemu zgodnie  

z postanowieniami Umowy lub, jeśli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie skieruje do realizacji 

części zamówienia podwykonawcy na zasoby, którego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powołał 

się w celu wykazania warunku udziału w postępowaniu przetargowym;  
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e) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego lub jego znacznej części 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i 

powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 16 

Zmiany w umowie 

 

1. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli 

konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności:  

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie:  

a)  siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, 

niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy 

zachowaniu najwyższej staranności a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego 

zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy 

zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w 

wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. 

(Pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: 

klęska żywiołowa, działania wojenne, rebelie, pandemia, terroryzm, rewolucja, powstanie, 

inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby, nie związane z realizacją 

inwestycji),  

2) Zmiany wynagrodzenia, w następstwie:  

a) zmiany będącej skutkiem działań organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej 

stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W takim 

przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia 

brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosić się 

będzie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejścia w życie przepisów 

zmieniających lub wprowadzających stawkę podatku od towarów i usług VAT oraz do części 

przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług 

VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu 

w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zwraca 

się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże 

kwotę, o którą wynagrodzenie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma ulec zmianie, oraz datę, od 

której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca 

zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Zmiana 

stawki podatku VAT nie dotyczy Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego którzy zadeklarowali  

w ofercie, iż nie są płatnikami podatku VAT,  

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę bądź zmiany minimalnej wysokości 

wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługującą 

przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi ustalonego na podstawie przepisów o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego niniejszej umowy – dotyczy wyłącznie wynagrodzenia 

za sprawowanie nadzoru autorskiego,  

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały 

wpływ na koszt wykonania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego niniejszej umowy – 

dotyczy wyłącznie wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego,  

d) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku 

Zamawiający zapłaci wynagrodzenie z tytułu wykonania części przedmiotu umowy,  

3) Zmianę osoby przy pomocy której Inspektor Nadzoru Inwestorskiego realizuje przedmiot umowy.  

W przypadku braku możliwości wykonywania przedmiotu umowy przez wskazaną osobę, (rozwiązanie 

umowy, śmierć, długotrwała choroba, utrata uprawnień, inne uzasadnione okoliczności niepozwalające 

wykonywać wskazanym osobom powierzone czynności) wówczas Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

może powierzyć te czynności innym osobom o kwalifikacjach (uprawnieniach) spełniających co 

najmniej takie warunki jakie podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWZ) dla 

przeprowadzonego postępowania. W przypadku zmiany osoby realizującej przedmiot umowy dla której 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzyskał w kryterium „doświadczenie osób wyznaczonych do 

realizacji zamówienia” podanym SWZ dla przeprowadzonego postępowania, odpowiednią ilość 

punktów, wówczas wskazana nowa osoba musi posiadać doświadczenie co najmniej równoważne co 

wskazana uprzednio przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego osoba, za którą Inspektor Nadzoru 
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Inwestorskiego otrzymał punkty, czyli nowa osoba musi uzyskać w kryterium „doświadczenie osób 

wyznaczonych do realizacji zamówienia” nie mniejszą ilość punktów niż osoba, która zostaje 

zmieniona.  

4) Zmiany, rezygnacji, bądź wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy w zakresie 

nieprzewidzianym w ofercie. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu,  

na którego zasoby Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powoływał się, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu 

zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ.  

5) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść złożonej oferty  

w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do 

zaistniałego stanu prawnego,  

6) Zastąpienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym 

wykonawcą w wyniku połączenia, podziału, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub jego przedsiębiorstwa,  

2. Zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiana danych teleadresowych 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego - zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie 

tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmiana nazwy Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego - winna nastąpić w formie aneksu do umowy.  

3. Zmiany postanowień umowy następują zgodnie z zasadami określonymi w umowie oraz przy zastosowaniu 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy.  

4. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda ze Stron może 

wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany. We wniosku należy 

opisać, uzasadnić zmianę oraz dołączyć stosowne dokumenty – dotyczy to przypadków kiedy dla 

potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów.  

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień 

publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do umowy, z zastrzeżeniem 

przypadków określonych w niniejszym paragrafie, w których wskazano, że nie jest wymagane zawarcie 

aneksu do umowy.  

6. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna. 

 

§ 17 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy  

z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień 

Publicznych oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. 

2. Wszelkie zmiany, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w umowie, wymagają aneksu sporządzonego  

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 18 

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z Umowy na osobę trzecią. 

 

§ 19 

Ochrona danych osobowych  

 

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz inne osoby, które występują po stronie Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy są zobowiązane do przestrzegania przepisów 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej; RODO) oraz przepisów 

wewnętrznych Zamawiającego dotyczących ochrony danych osobowych. 

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz inne osoby, które występują po stronie Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego przy przedmiocie niniejszej umowy są zobowiązane stosować środki techniczne  

i organizacyjne Zamawiającego zapewniające ochronę przetwarzanych przez Zamawiającego danych 

osobowych, w szczególności: 

a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz inne osoby, które występują po stronie Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego zobowiązane są do zachowania w tajemnicy danych osobowych, które 

mogłyby powziąć w trakcie realizacji niniejszej umowy 
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b) Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające 

pisemne upoważnienie do przetwarzania takich danych wydane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego 

c) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązuje się stosować środki bezpieczeństwa 

zapewniające odpowiedni i skuteczny stopień ochrony danych osobowych.  

3. W przypadku naruszenia przepisów RODO lub niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w następstwie czego Zamawiający, jako administrator danych 

osobowych, zostanie zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek należności, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

zobowiązuje się pokryć Zamawiającemu poniesione z tego tytułu wszelkie koszty.  

 

§ 20 

Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

a) Załącznik 1 - Oferta Inspektora Nadzoru z dnia ………………   

b) Załącznik 2 – Oferta Wykonawcy robót budowlanych z dnia …. 

c) Załącznik 3 – Umowa z Wykonawcą robót budowlanych z dnia ….  

d) Załącznik 2 - Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót; 

e) Załącznik 3 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

f) Załącznik 4 - Dokumentacja projektowa. 

 

§ 21 

 

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego  

i 1 egzemplarz dla Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

 

§ 22 

 

Umowa zawiera … ponumerowanych i parafowanych stron. 

 

Zamawiający          Wykonawca 

 

 


