Zalacznik nr 2

WZOR UMOWY
Uwaga: Zamawiajacy prosi o niedolgczanie wzoru umowy do oferty.
UMOWA NR ZDP;/.../2024
zawarta w dniu ... ... 2024 roku w Inowroctawiu pomiedzy:

Powiatem Inowroclawskim NIP 556-26-87-660 - Zarzadem Drég Powiatowych w Inowroclawiu
z siedzibg przy ulicy Poznanskiej 384c w Inowroclawiu - reprezentowany przez:
Pana Macieja Wojtysiaka — Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Inowroctawiu, dziatajacego na
podstawie pelnomocnictwa udzielonego Uchwalg nr 1254/2023 Zarzadu Powiatu Inowroctawskiego z 28
grudnia 2023 roku,
przy Kkontrasygnacie Pani Marleny Kochanskiej — Zastgpcy Dyrektora ds. ekonomicznych, Gtdéwnej
Ksiggowej Zarzadu Drog Powiatowych w Inowroctawiu

zwanym dalej w tresci umowy ,,Zamawiajacym”,
a

(w przypadku przedsi¢biorcy wpisanego do KRS)

. z siedzibg w ... przy ulicy ... , wpisang do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy ...
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: ... , wysoko$¢ kapitatu zaktadowego
..., w przypadku spotki akcyjnej wysokos¢ kapitatu zaktadowego ... i kapitatu wptaconego ... , NIP ... ,
REGON ...
reprezentowanym (...) przez:

1

zwanym dalej w tresci umowy ,,Inspektor Nadzoru Inwestorskiego”
(w przypadku przedsi¢biorcy wpisanego do ewidencji dzialalnos$ci gospodarczej)

(imi¢ i nazwisko) ... przedsi¢biorca prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ... z siedziba w ... przy
ulicy ... , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej nadzorowanej przez
Ministerstwo Przedsigbiorczoéci i Technologii, NIP ... , REGON ...

zwanym dalej w tre$ci umowy ,,Inspektor Nadzoru Inwestorskiego”,

facznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu prowadzonym na podstawie regulaminu
postepowania przy udzielaniu zamoéwien o wartosci nieprzekraczajacej rownowartosci 130.000,00 zt netto, znak
sprawy Z130/25/2024 zostata zawarta umowa, o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, a Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
przyjmuje obowiazki wykonywania czynnosci Nadzoru Inwestorskiego zwigzanego z realizacja inwestycji
pn.: .Przebudowa drogi powiatowej nr_2524C Orlowo-Latkowo” zgodnie z ogloszeniem
o zamoéwieniu nr ZDP-T/.../2024 oraz zgodnie ze ztozong ofertg z dnia ... 2024 roku, bedaca podstawa do
zawarcia niniejszej umowy.

2. Inspektor nadzoru zobowigzany bedzie wykonywaé czynnoéci nadzoru w sposob okreslony w art. 25 i 26

ustawy Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r i zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i wiedza
techniczng w tym zakresie oraz uczestniczy¢ w przegladach i odbiorach w okresie gwarancji i rekojmi.




§2

Terminy

Zamowienie bedzie realizowane w terminie: od dnia podpisania umowy do daty zakonczenia i rozliczenia
robot budowlanych bedacych przedmiotem nadzoru z uwzglgdnieniem okresu gwarancji i rekojmi.
Przewiduje si¢, ze realizacja i ostateczne rozliczenie robot budowlanych nastagpi w terminie do
175 dni od podpisania umowy.

Ustluga Nadzoru Inwestorskiego wykonywana bedzie takze w okresie gwarancyjnym tj. .... miesiecy od
daty podpisania protokotu koncowego odbioru robot. Inspektor nadzoru bedzie uczestniczyt w przegladach
gwarancyjnych oraz nadzorowal prace zwigzane z usuni¢ciem ewentualnych usterek.

§3
Obowiazki Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do szczegétowej znajomosci dokumentacji
projektowej oraz tre$ci umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca robot budowlanych, a takze
tresci umowy pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg lub dalszymi podwykonawcami.

Zakres czynno$ci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie wykonywania robot budowlanych na

zadaniu inwestycyjnym obejmowac bedzie w szczegolnosci nastepujace obowigzki:

a) biezaca kontrola terminowo$ci i zgodno$ci wykonywania robot budowlanych przez Wykonawce
i podwykonawcow z harmonogramem rzeczowo- finansowym oraz informowanie Zamawiajacego
0 zagrozeniu nieterminowej realizacji,

b) biezaca kontrola robot w zakresie zgodnoéci ich wykonywania z dokumentacja projektowo - techniczna,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, normami budowlanymi i przepisami prawa
budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej,

c) biezgca kontrola prawidtowo$ci wprowadzenia i przestrzegania czasowej organizacji ruchu drogowego,

d) biezaca kontrola oséb i podmiotéw uczestniczacych w realizacji inwestycji pod katem czy prace nie
realizuja osoby lub podmioty niezgloszone Zamawiajagcemu jako podwykonawcy Ilub dalsi
podwykonawcy. W przypadku stwierdzenia takiej nieprawidtowosci niezwloczne informowanie
Zamawiajacego,

e) w ramach uprawnien wynikajacych z prawa budowlanego - podejmowanie decyzji o prowadzeniu robot
budowlanych lub ich wstrzymaniu, w szczegélnosci w przypadku stwierdzenia ich prowadzenia
niezgodnie z umowa, przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy-oraz przepisoéw dotyczacych ochrony
srodowiska,

f) podejmowanie decyzji dotyczacych odbiorow robdt po zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do
odbioru,

g) dokonywanie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu w terminach wskazanych w umowie
na wykonanie robot budowlanych,

h) udzial w czynno$ciach odbioréw czesciowych i odbioru koficowego, a w ramach tych czynno$ci
stwierdzanie gotowosci do odbioru, przekazanie Zamawiajagcemu protokotéw odbioru oraz
dokumentacji powykonawczej, potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz faktu usunigcia
ewentualnych wad,

i) dbanie o interesy Zamawiajagcego oraz podejmowanie czynno$ci zapewniajacych techniczng
prawidlowo$¢ realizowanej inwestycji,

j) udzielanie wyjasnien w sprawach zwigzanych z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt z wytagczeniem spraw majacych wplyw na wzrost kosztow
budowy - Inspektor nadzoru nie moze samodzielnie (bez zgody Zamawiajacego) podejmowac decyzji
wywotujacych skutki finansowe dla Zamawiajacego,

k) kontrolowanie jako$ci stosowanych wyrobow budowlanych w rozumieniu art.10 Prawa budowlanego,
zadanie przeprowadzenia dodatkowych badan jakosciowych wyroboéw budowlanych w sytuacjach
przewidzianych przepisami prawa, oraz obowiazkowe sprawdzenie przedstawionych przez
Wykonawce certyfikatow i deklaracji zgodnosci materiatow przed ich wbudowaniem, zgodnie z ustawa
0 wyrobach budowlanych,

[) wykonywanie badan sprawdzajacych jako$¢ wykonanych robdt oraz uczestniczenie przy
przeprowadzaniu prob, pomiaréw i sprawdzen, wykonywanych w zwiazku z realizowana inwestycja,

m) zadanie usuni¢cia przez Wykonawce wad ujawnionych w toku wykonywania robdt i wad
w wykonanych robotach oraz informowanie Zamawiajacego w przypadku nieusuniecia tych wad,

n) udzial w czynnosciach przekazania Wykonawcy zadania terenu budowy i udzial w spotkaniach
organizowanych przez Zamawiajgcego w sprawach dotyczacych realizacji przedmiotowej inwestycji,

0) uzyskiwanie od projektanta wyjasnien dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan,
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p) rozpoznawanie i przedstawianie do akceptacji Zamawiajagcemu proponowanego przez Wykonawce
zakresu robot dodatkowych lub zamiennych w przypadku koniecznosci wykonania robot zamiennych
lub dodatkowych spisywanie protokotéw koniecznosci,

q) udziat w rozliczeniu robot budowlanych oraz kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonawce terenu
budowy w przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron procesu inwestycyjnego,

) kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy przez Wykonawce i biezace
dokonywanie w nim wpisow dotyczacych wszystkich okoliczno$ci majacych znaczenie dla
prowadzenia wlasciwego procesu budowlanego,

S) przygotowanie i zalatwienie wszelkich spraw formalno-prawnych zwiazanych z prowadzeniem i
zakonczeniem robot oraz rozwigzywanie wszelkich innych problemdéw pojawiajacych sie w czasie
realizacji inwestycji,

t) uczestniczenie w naradach roboczych z Inwestorem i Wykonawcg oraz sporzadzanie i przekazywanie
Zamawiajacemu wyczerpujacych pisemnych notatek z narad,

u) weryfikacja przygotowanej przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej oraz innej dokumentacji
zwigzanej z inwestycja i wskazanie ewentualnych brakow.

Nadzor archeologiczny zobowigzany jest do:

a) uzyskania pozwolenia na prowadzenie nadzoru od Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkoéw oraz
wykonywanie zadan zgodnie z uzyskanym pozwoleniem;

b) przebywania na budowie podczas prowadzenia prac ziemnych;

¢) w przypadku odstonigcia reliktow zabudowy, obiektow, nawarstwien kulturowych itp. nalezy
przeprowadzi¢ niezbedne badania ratownicze, tzn. wyeksplorowaé je i zadokumentowa¢ w sposob
opisowy, kartograficzny (lokalizacja na planie) rysunkowy i fotograficznie.

Nadzoru archeologicznego nie dotycza obowiazki, o ktérych mowa w punkcie 2. poza literami i), 0) oraz r).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zapewni cigglo$¢ nadzoru poprzez przeprowadzenie przez kazdego

z inspektoréw Nadzoru regularnych inspekcji Terenu Budowy, w czgstotliwosci uzasadnionej przebiegiem

nadzorowanych robot budowlanych, jednak nie rzadziej niz 2 dni w tygodniu w toku prac

(na potwierdzenie pobytow Inspektor nadzoru bedzie zobowigzany do przesytania zdje¢ z budowy). Ilosé

przeprowadzonych inspekcji bedzie weryfikowana na podstawie przestanej dokumentacji fotograficznej

i/lub na podstawie wpisu do dziennika budowy.

Do obowiazkoéw Nadzoru Inwestorskiego nalezy systematyczne relacjonowanie Zamawiajacemu o stanie

zaawansowania robdt w formie pisemnej-raporty, o ktérych mowa w § 4.

Inspektor nadzoru przeprowadzi badania laboratoryjne, ktore pomoga skontrolowaé jako$¢ materiatow

budowlanych oraz wykonanie robét budowlanych. Badania nalezy zleci¢ niezaleznemu laboratorium

badawczemu zatwierdzonemu przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy wymaga :

— badania stopnia zaggszczenia gruntu zgodnie z normami serii PN-EN, PN-B i PN-S;

— badania uziarnienia i zawarto$¢ lepiszcza mieszanki mineralno-asfaltowej, wg: PN-EN 12697-1
oraz PN-EN 12697-2,

— badania gesto$ci i zawarto$ci wolnych przestrzeni mieszanki mineralno-asfaltowej wg PN-EN 12697-6
oraz PN-EN 12697-8.

Badania dla mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy wykona¢ po jednej probce na kazde rozpoczete

3000 m? warstwy wigzacej i po jednej probee na kazde rozpoczete 6000 m? nawierzchni warstwy Scieralne;.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdzi wpisem do dziennika budowy gotowo$¢ do odbioru robot.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Zamawiajacego,

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny

jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow wynikow badan i pomiarow (w tym réwniez badan

kontrolny przedstawionych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w raporcie koncowym), oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

§4

Raportowanie

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do sktadania Zamawiajacemu pisemnych raportow

popartych dokumentacja fotograficzng z realizacji inwestycji i opisowej w nastgpujacym cyklu:

a) raporty comiesigczne zawierajagce informacje o stanie zaawansowania inwestycji, analize zgodnosci
termindow wykonywania robot z przyjetym harmonogramem, informacj¢ o kosztach w zakresie
zgodno$ci z przyjetymi zalozeniami oraz harmonogramem wymagalno$ci platnosci, ocene
wykonawcow, ocene jakoSci wykonywanych robot i wystepujacych gléwnych probleméw, zakresie
wykonanych prac oraz planowanych do wykonania w kolejnym okresie rozliczeniowym, raporty te
nalezy zlozy¢ Zamawiajagcemu W terminie 5 dni po uplywie kazdego miesigca kalendarzowego.
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W raportach miesigcznych nalezy dodatkowo udokumentowaé 1 opisaé zakresy robot zanikajacych
i ulegajace zakryciu.
b) raport koncowy/rozliczeniowy sktadany w terminie 7 dni od zakonczenia inwestycji tj. od dokonania
wpisu do dziennika budowy, potwierdzajacego gotowos¢ do odbioru.
Brak prowadzenia raportdw, o ktorych mowa w ust 1 wstrzymuje wyplate wynagrodzenia dla Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego do czasu ich przedstawienia, oraz moze stanowi¢ podstawe do wypowiedzenia
Umowy zgodnie z § 10 ust. 1 lit. b i/lub naliczania kar umownych zgodnie z § 11 ust. 1 lit. ¢ Umowy.
Zamawiajacy moze odmoéwi¢ zatwierdzenia raportu w terminie 7 dni od jego zlozenia, z pisemnym
podaniem uzasadnienia.
Oprocz raportéw, o ktorych mowa w ust. 1 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do
przekazywania na piSmie Zamawiajagcemu wszelkich informacji majacych znaczenie dla realizacji
inwestycji, o ktorej mowa w § 1 umowy, w tym niezwloczne sygnalizowanie Zamawiajagcemu o wszelkich
okolicznosciach mogacych mie¢ wplyw na terminowos$¢ oraz poprawno$¢ wykonywanych robot
budowlanych oraz o wystapieniu okoliczno$ci nieprzewidzianych w dokumentacji projektowe;.
Na zakonczenie inwestycji wymagane jest opracowanie raportu koncowego (rozliczeniowego) z zakresu
nadzoru nad robotami budowlanymi, opracowanie i przekazanie pelnego kompletu dokumentacji niezbgdnej
do rozliczenia inwestycji wraz z dokonanym opracowaniem analitycznym.

§5

Prawa Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru ma prawo:
a) wydawaé kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecenia, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, dotyczace:

— usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen,

— wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych,

— przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdot budowlanych i dowodow
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen
technicznych,

b) zada¢ od kierownika budowy Iub kierownika robot dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych rob6t budowlanych

w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywolaé zagrozenie badz spowodowac

niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe / zgloszeniem robodt

niewymagajacym pozwolenia na budowe.
Inspektor Nadzoru moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuni¢cia materiatow nieodpowiadajagcych normom jako$ciowym =z terenu budowy w
wyznaczonym terminie lub
b) ponownego wykonania robodt, jezeli materialy lub jako$¢ wykonywanych robdt nie spelniaja

wymagan STWiORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu umowy.
Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru ustali, Ze jako$¢ materialdéw nie odpowiada
wymaganiom, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce. W uzasadnionych sytuacjach,
Inspektor nadzoru ma prawo do przeprowadzenia badan przez niezalezne laboratorium. Wszystkie koszty
zwigzane z tymi czynnos$ciami obcigzajg odpowiednio Wykonawce lub Inspektora nadzoru na zasadach
okreslonych w ust. 6.
Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) zastosuje zakwestionowane materialy do robét
budowlanych dopiero wowczas, gdy udowodni, ze ich jakos$¢ spelnia wymagania oraz uzyska pisemng
akceptacje Inspektora nadzoru.
W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawcg (Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce) niezaakceptowanych przez Inspektora nadzoru materiatow, Inspektor nadzoru
moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz zastgpienie zaakceptowanymi
materiatami.
Jezeli wyniki badan wykaza, ze zastosowane materialty lub roboty budowlane sa niezgodne
z wymaganiami STWiORB oraz normami i nie maja odpowiednich aprobat technicznych, koszt tych
badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykaza, ze materialy badz roboty budowlane
sa zgodne z wymaganiami STWiORB oraz normami i posiadaja odpowiednie aprobaty techniczne, koszty
tych badan obciazaja Inspektora nadzoru.



§6

Reprezentacja stron

1. Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na budowie bedzie:
a) Branza drogowa (Koordynator Nadzoru Inwestorskiego)

Pan/i ...l ,posiadajaca/y uprawnienia w specjalno$ci drogowej bez ograniczen,
Nr............ ,wydane przez .............ocoeennnn. zdnia ...,
numer telefonu: .............. ,adres e-mail .........

b) Branza sanitarna:
Pan/i ..., , posiadajaca/y uprawnienia do nadzorowania robdt bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych — uprawnienia do pelienia samodzielnej funkcji w

numer telefonu: .............. ,adres e-mail .........

c) Branza elektryczna:
Pan/i ........oooviiniiiinnnl. , posiadajaca/y uprawnienia do nadzorowania robot bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych — uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji w budownictwie, wydane

d) Archeolog
Pan/i .......cooooiiiinal, , posiadajacaly tytut zawodowy magistra uzyskany po ukonczeniu studiow
wyzszych na kierunku archeologia oraz odbyta co najmniej 12-miesigczng praktyke
w zakresie tych badan

numer telefonu: .............. ,adres e-mail .........

2. Osobami koordynujacymi wypeltnianie warunkéw umowy ze strony Zamawiajacego beda:
| T tel. ....... e-mail: ..............
Proveeeeeee e tel. ....... e-mail: ..............

3. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie zobowigzana peti¢ swoje funkcje przy realizacji zamowienia objetego
niniejszym postepowaniem. Zamawiajacy dopuszcza zmiane tej 0soby, pod warunkiem, ze Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego wykaze, ze nowo zaproponowana osoba posiada nie mniejsze doswiadczenie niz
wykazane dla danej osoby w ztozonej ofercie.

§7

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w §1 strony ustalaja zgodnie
z oferta Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na kwote ryczattowa w wysokos$ci ................. zt netto +
podatek VAT (23%) w wysokosci ............. zt co daje razem kKwotg ....oeeeeenenee z} brutto.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie faktury VAT.

Po zakonczeniu inwestycji przez Wykonawce robot budowlanych oraz podpisaniu bezusterkowego
protokotu odbioru robo6t Nadzor Inwestorski przedstawia raport rozliczeniowy, o ktérym mowa w §4 ust. 1
lit b) oraz wystawia faktur¢ VAT za wykonanie przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ktorym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji
w okresie trwania umowy.

W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawcza okreslonej w ust.1 procentowej stawki podatku VAT,
kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.



§8

Platnosé

Platno$¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa §7 odbywaé si¢ bedzie na podstawie faktury wystawionej po
przedstawieniu raportu koficowego o ktorym mowa w §4 ust. 1 b) oraz po podpisaniu bezusterkowego
Protokotu odbioru koncowego robdt przez Wykonawce, Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do wystawionej faktury Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dotaczy dokumenty, o ktorych mowa w § 8 ust.
4 lub oswiadczenie o realizacji robot bez udziatu podwykonawcow.

Faktura powinna by¢ wystawiona na dane: Nabywca: POWIAT INOWROCLAWSKI (NIP 5562687660),
ul. Matewska 17; 88-100 Inowroctaw, Odbiorca: Zarzad Drég Powiatowych w Inowroctawiu,
ul. Poznanska 384c¢, 88-100 Inowroctaw”.

Fakture nalezy dostarczy¢ do Zarzadu Drog Powiatowych w Inowroctawiu.

W przypadku powierzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego realizacji robot podwykonawcy,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia nalezytego podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych
w umowie z podwykonawca. Dla potwierdzenia dokonanej zaplaty, wraz z faktura obejmujaca
wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez podwykonawce, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
dotaczy pisemne oswiadczenie wszystkich podwykonawcow, oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajace, ze wymagane do konca okresu objetego rozliczeniem ptatnosci na ich rzecz zostaly
dokonane, wraz z zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych faktur VAT oraz o$wiadczeniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o dokonaniu wszystkich wymagalnych platnosci na rzecz
podwykonawcow oraz podwykonawcow na rzecz dalszych podwykonawcow. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze zwolni¢ si¢ z obowigzku przedtozenia oswiadczenia podwykonawcoéw oraz dalszych
podwykonawcow poprzez przedtozenie kopii wymagalnych faktur VAT podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow wraz z potwierdzeniem dokonania ptatno$ci oraz o$wiadczeniem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych ptatno$ci na rzecz podwykonawcoéw oraz
oswiadczeniem podwykonawcow o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych ptatnosci na rzecz dalszych
podwykonawcoéw. Naleznos¢ za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego
przelewem na konto Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiajacy dokona zaplaty w terminie do 30 dni liczac od daty otrzymania prawidlowo wystawionej
faktury VAT Zamawiajagcemu w tym z zarejestrowanym rachunkiem bankowym w Ministerstwie Finansow
lub Centralnej Ewidencji i Informacja o Dziatalnosci Gospodarczej. Data zaptaty jest dzien wydania
polecenia przelewu bankowego. Nieprzedstawienie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszystkich
wymaganych dowoddw zaptaty, o ktorych mowa w ust. 4, wstrzymuje wyptate wynagrodzenia za odebrane
prace.

Zasady podzlecania czesci zamoOwienia, warunki ptatno$ci dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i jego
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow okreslono w §14.

§9

Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
a) biezaca wspotpraca z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w zakresie niezbednym do wykonania
umowy.
b) zaplata wynagrodzenia za pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
€) opiniowanie i zatwierdzanie bez zbe¢dnej zwloki dokumentow zwigzanych z realizacja zadan
inwestycyjnych, dla ktorych taka opinia lub zatwierdzenie bgdg wymagane.
W dniu podpisania Umowy, Zamawiajacy udostepni Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego posiadane dane i
materiaty niezbedne do prawidlowego wykonania umowy, a bedace w posiadaniu Zamawiajgcego.
Dane lub materiaty pozyskane w trakcie trwania Umowy niezbedne do prawidtowego wykonania umowy,
Zamawiajacy bedzie przekazywal Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego niezwlocznie, jednak
w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od daty ich uzyskania.

§10
Rozwiazanie umowy

Umowa moze ulec rozwigzaniu:
a) w trybie natychmiastowym, gdy Nadzor Inwestorski nie wywigzuje si¢ z obowigzkéw okreslonych
w §3 umowy,



b) w trybie natychmiastowym, gdy Nadzor Inwestorski nie wywiazuje si¢ z obowigzkow okreslonych
w §4 umowy po uprzednim dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiajacego do ztozenia raportu,

c) w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego z Wykonawca rob6t budowlanych przed
zakonczeniem budowy,

d) w przypadku wykonywania Nadzoru Inwestorskiego przez inne osoby niz wskazane w § 6,

e) zazgodg obu stron z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem,

f)  w przypadku zamiaru ogloszenia upadto$ci lub rozwiagzania firmy Wykonawcy,

g) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy.

W przypadku o ktéorym mowa w ust. 1 litera a), Nadzorowi Inwestorskiemu nie przystuguje

wynagrodzenie.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 1 litera c), rozliczenie za wykonane prace przez Nadzoru

Inwestorski zostanie uzgodnione proporcjonalnie do czasu wykonywania ushugi nadzoru;

W przypadku rozwigzania umowy przez jedng ze stron, strona odstgpujaca od umowy zaptaci kare

umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 z zastrzezeniem art. 456

ustawy Prawo zamowien publicznych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiajgcego

wskutek niewykonania albo nienalezytego wykonania przez Inspektora Nadzoru obowigzkow

wynikajacych z niniejszej umowy.

Rozwigzanie umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i

powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§11
Kary umowne

W razie uchybien w profesjonalnej starannosci i terminowos$ci wykonywania obowigzkéw o jakich mowa

w § 3 i § 4 niniejszej umowy Nadzoér Inwestorski zaptaci kar¢ umowna;

a) w wysokoéci: 500 zt za kazdy dzien zwloki w niedopetnieniu obowigzkoéw okreslonych w § 3 ust. 2
lit. c), tj. jezeli roboty wykonywane sg niezgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji
ruchu, za kazdy dzien w ktérym stwierdzono nieprawidlowosci,

b) w wysokos$ci 1000 zt za kazdy tydzien, w ktorym stwierdzono brak inspekcji Terenu Budowy (brak
udokumentowania 2 pobytéw w tygodniu),

c) w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwloki w niewywigzaniu si¢ z obowiazkow okreslonych w § 4,

d) w wysokosci 500 zt za brak kazdego z badan okreslonych w §3 ust. 7.

Kara umowna staje si¢ natychmiast wymagalna.

Na wypadek, gdy wysokos¢ szkody po stronie Zamawiajacego przewyzszy sume¢ naleznych kar

umownych Nadzor Inwestorski zobowigzany bedzie do zaplaty odszkodowania uzupelniajacego na

zasadach ogolnych.

Nadzoér Inwestorski wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie

Przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy ma prawo do sumowania kar, o ktorych mowa w ust. 1 i obcigzenia nimi Nadzor

Inwestorski w ich fagcznym wymiarze.

Laczna kara umowna nie moze przekroczy¢ 30 % wartosci brutto umowy.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
10% wartosci umowy o ktorej mowa w § 7 ust. 1, tj. ......... zk.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wniost Zabezpieczenie przed podpisaniem Umowy.

Zabezpieczenie wniesione w formie pieni¢znej, Nadzor Inwestorski wplaca na rachunek Zamawiajacego:
14 8149 0000 0022 6266 2000 0005.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi w ciagu 30 dni od dnia podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego inwestycji.

§13
Polisa OC

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w okresie realizacji przedmiotu umowy musi posiada¢ aktualne

ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoéci. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego utrzyma wazno$¢ ubezpieczenia przez caly okres realizacji umowy.
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Jezeli w trakcie realizacji umowy waznos¢ polisy ubezpieczeniowej wygasa, to nie pozniej niz w ostatnim
dniu waznos$ci polisy ubezpieczenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przedstawi Zamawiajacemu kopi¢
polisy o przedluzonym terminie waznosci. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiazuje si¢ do
posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w okresie obowigzywania umowy, na warunkach nie
gorszych niz w pierwotnej polisie.

§14
Podwykonawcy

Podwykonawca ustug bedzie:
Lp. 1 rodzaj czgéci zamowienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawce

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszego zamoéwienia, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy w ciggu 7 dni kalendarzowych zglosi pisemne zastrzezenia do przedlozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o0 podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania umowy
wskazany w §2;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robot
przez Zamawiajacego lub od =zaplaty naleznosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przez
Zamawiajacego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegolnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych
umow od:

- akceptacji przez Zamawiajgcego projektow umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
s roboty budowlane okreslone w § 1 ust. 1 niniejszej umowys;

- Uzyskania i przekazania Zamawiajagcemu zgody Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
na zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z jej
projektem;

- Dostarczenia Zamawiajagcemu poswiadczonych (przez przedkladajacego) za zgodnosc
z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni kalendarzowych od jej zawarcia,;

- Obowigzku przekazywania Zamawiajagcemu poswiadczonych (przez przektadajacego)
za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, o ktérych mowa w ust. 8.

5) Brak jest zastrzezenia, ze Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy za wykonanie robot do wysokos$ci cen ofertowych Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego,

6) Umowa nie zawiera cen (réwniez jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla
podmiotéw innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez niego uprawnione.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie
wskazanym w ust. 3 uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedkitada
Zamawiajgcemu po$wiadczong (przez przedkladajacego) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

Zamawiajagcy w ciggu 30 dni kalendarzowych zglasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, w terminie okreslonym
w ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg ustugi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% facznej warto$ci umowy brutto wskazanej w § 7 ust. 1
niniejszej umowy, jako niepodlegajace niniejszemu obowiazkowi. Wylgczenie, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50000 zt brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony
w ust. 3 pkt. 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni kalendarzowych od otrzymania
informacji, pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

Przepisy ust. 2-9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty
odpowiednio przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamoOwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.11, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ushugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.11. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania
uwag, nie krotszym niz 3 dni kalendarzowych od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust.14, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze:

1) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty;

2) Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do
wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezys;

3) Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 11, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Przerwa w realizacji robdt wynikajaca z braku Podwykonawcy przy niezachowaniu postanowien
dotyczacych podwykonawcow bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia kar umownych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje
wlasne.

§15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie dochowat terminéw wskazanych w §4 ust. 1 niniejszej
umowy;

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przerwat z przyczyn lezacych po stronie Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni kalendarzowych;

c) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do nadzorowania
robot inne osoby niz wskazane na etapie postgpowania przetargowego;

d) czynno$ci obje¢te niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajagcego podmiot inny niz

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub podwykonawca zgloszony Zamawiajacemu zgodnie
z postanowieniami Umowy lub, jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie skieruje do realizacji
cze$ci zamdwienia podwykonawcy na zasoby, ktorego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powotat
si¢ w celu wykazania warunku udzialu w postgpowaniu przetargowym;



€)

w wyniku wszczgtego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego lub jego znacznej czesci

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 16
Zmiany w umowie

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ dokonania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, jezeli
konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z nastgpujacych okolicznosci:
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w nastepstwie:

a)

sity wyzszej - rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewngtrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktéorego nie dato si¢ uniknag¢ nawet przy
zachowaniu najwyzszej staranno$ci a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego
zobowigzania w calosci lub czeSci. W razie wystgpienia sity wyzsze] Strony umowy
zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum opodznienia w
wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstalego na skutek dziatania sily wyzszej.
(Pod pojeciem sily wyzszej rozumie si¢ w szczego6lnosci zdarzenia i okolicznosci takie jak:
kleska zywiotowa, dzialania wojenne, rebelie, pandemia, terroryzm, rewolucja, powstanie,
inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby, nie zwigzane z realizacja
inwestycji),

2) Zmiany wynagrodzenia, w nastepstwie:

a)

b)

c)

d)

zmiany bedacej skutkiem dzialan organdéw panstwowych - ustawowa zmiana obowigzujacej
stawki podatku od towarow i uslug VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W takim
przypadku warto$¢ wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie warto$¢ wynagrodzenia
brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow. Zmiana wynagrodzenia odnosi¢ si¢
bedzie do cze$ci przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejscia w zycie przepisow
zmieniajacych lub wprowadzajacych stawke podatku od towardéw i ustug VAT oraz do czgéci
przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug
VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejsciu
w zycie przepisow bedacych przyczyng waloryzacji, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zwraca
si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia — wskaze
kwote, o ktora wynagrodzenie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma ulec zmianie, oraz date, od
ktorej nastapita badz nastapi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy uzasadniajgca
zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Zmiana
stawki podatku VAT nie dotyczy Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego ktorzy zadeklarowali
w ofercie, iz nie sg platnikami podatku VAT,

zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ badz zmiany minimalnej wysokosci
wynagrodzenia za kazdg godzing wykonania zlecenia lub $wiadczenia ustug, przystugujaca
przyjmujacemu zlecenie lub $§wiadczacemu ustugi ustalonego na podstawie przepisOw o
minimalnym wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te beda mialy wpltyw na koszt wykonania
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego niniejszej umowy — dotyczy wytacznie wynagrodzenia
za sprawowanie nadzoru autorskiego,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu spotecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne jezeli zmiany te beda mialy
wpltyw na koszt wykonania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego niniejszej umowy —
dotyczy wylacznie wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego,

rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czgéci przedmiotu umowy. W takim przypadku
Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie z tytutlu wykonania czgéci przedmiotu umowy,

3) Zmiane osoby przy pomocy ktorej Inspektor Nadzoru Inwestorskiego realizuje przedmiot umowy.
W przypadku braku mozliwo$ci wykonywania przedmiotu umowy przez wskazana osobg, (rozwigzanie
umowy, $mier¢, dtugotrwata choroba, utrata uprawnien, inne uzasadnione okoliczno$ci niepozwalajace
wykonywaé¢ wskazanym osobom powierzone czynnosci) wowczas Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze powierzy¢ te czynnosci innym osobom o kwalifikacjach (uprawnieniach) spelniajacych co
najmniej takie warunki jakie podano w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SWZ) dla
przeprowadzonego postgpowania. W przypadku zmiany osoby realizujacej przedmiot umowy dla ktorej
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzyskat w kryterium ,,do$wiadczenie o0s6b wyznaczonych do
realizacji zamowienia” podanym SWZ dla przeprowadzonego postgpowania, odpowiednig ilos¢
punktéw, wowczas wskazana nowa osoba musi posiada¢ doswiadczenie co najmniej rOwnowazne co
wskazana uprzednio przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego osoba, za ktora Inspektor Nadzoru
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Inwestorskiego otrzymat punkty, czyli nowa osoba musi uzyska¢ w kryterium ,,doswiadczenie 0sob
wyznaczonych do realizacji zamowienia” nie mniejszg ilo§¢ punktow niz osoba, ktdra zostaje
zmieniona.

4) Zmiany, rezygnacji, badz wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy w zakresie
nieprzewidzianym w ofercie. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na ktorego zasoby Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powolywat si¢, w celu wykazania spelniania
warunkow udziatu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego powotywat si¢ w trakcie postegpowania o udzielenie zamdwienia. W tym celu
zobowiazany jest przedlozy¢ stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ.

5) Zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa majacych wplyw na tres¢ ztozonej oferty
w takim zakresie w jakim bedzie to niezbgdne w celu dostosowania postanowien Umowy do
zaistnialego stanu prawnego,

6) Zastapienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, nowym
wykonawca w wyniku potaczenia, podziatu, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub jego przedsigbiorstwa,

2. Zmiana danych zwigzana z obsluga administracyjno-organizacyjna umowy, zmiana danych teleadresowych
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego - zmiana ta nastgpuje poprzez pisemne zgloszenie
tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmiana nazwy Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego - winna nastapi¢ w formie aneksu do umowy.

3. Zmiany postanowien umowy nastepuja zgodnie z zasadami okre§lonymi w umowie oraz przy zastosowaniu
przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych i nie moga prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy.

4. W przypadku wystgpienia okolicznos$ci stanowigcych podstawe do zmiany umowy, kazda ze Stron moze
wystapi¢ z wnioskiem na pi$mie w sprawie mozliwosci dokonania takiej zmiany. We wniosku nalezy
opisa¢, uzasadni¢ zmiang¢ oraz dolaczy¢ stosowne dokumenty — dotyczy to przypadkow kiedy dla
potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedtozenie odpowiednich dokumentow.

5. Wszelkie zmiany i uzupenienia niniejszej umowy dokonane w sposob zgodny z ustawg Prawo zamowien
publicznych wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci - aneks do umowy, z zastrzezeniem
przypadkow okreslonych w niniejszym paragrafie, w ktoérych wskazano, ze nie jest wymagane zawarcie
aneksu do umowy.

6. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepiséw ustawy Prawo zamoéwien publicznych jest niewazna.

§17

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowsg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo Zamodwien
Publicznych oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

2.  Wszelkie zmiany, z wyjgtkiem przypadkow przewidzianych w umowie, wymagajg aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wszelkie spory moggce wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§18
Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacej z Umowy na osobe trzecia.

§19
Ochrona danych osobowych

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz inne osoby, ktore wystepuja po stronie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy sg zobowigzane do przestrzegania przepisow
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej; RODO) oraz przepisow
wewnetrznych Zamawiajgcego dotyczacych ochrony danych osobowych.

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz inne osoby, ktore wystepuja po stronie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego przy przedmiocie niniejszej umowy sa zobowigzane stosowaé $rodki techniczne
1 organizacyjne Zamawiajacego zapewniajace ochron¢ przetwarzanych przez Zamawiajacego danych
osobowych, w szczegdlnosci:
a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz inne osoby, ktére wystepuja po stronie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego zobowigzane sg do zachowania w tajemnicy danych osobowych, ktore
mogtyby powzia¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy
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3.

b) Do przetwarzania danych osobowych moga by¢ dopuszczone wylacznie osoby posiadajace
pisemne upowaznienie do przetwarzania takich danych wydane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego
c) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzuje si¢ stosowaé $rodki bezpieczefstwa
zapewniajace odpowiedni i skuteczny stopien ochrony danych osobowych.
W przypadku naruszenia przepisow RODO lub niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w nastgpstwie czego Zamawiajacy, jako administrator danych
osobowych, zostanie zobowiazany do zaptaty jakichkolwiek nalezno$ci, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
zobowigzuje si¢ pokry¢ Zamawiajacemu poniesione z tego tytutu wszelkie koszty.

§20

Zataczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Zatacznik 1 - Oferta Inspektora Nadzoru z dnia ..................
Zalacznik 2 — Oferta Wykonawcy robot budowlanych z dnia ....
Zatacznik 3 — Umowa z Wykonawcg robot budowlanych z dnia ...
Zatacznik 2 - Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot;
Zatacznik 3 - Specyfikacja Istotnych Warunkéow Zamowienia,
Zatacznik 4 - Dokumentacja projektowa.

§21

Umowe niniejszag sporzadzono w 2 jednobrzmiagcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

§22

Umowa zawiera ... ponumerowanych i parafowanych stron.

Zamawiajacy Wykonawca

-12-



