Zatacznik nr 4

Wzér umowy
Uwaga: Zamawiajacy prosi o niedolaczanie wzoru umowy do oferty.

Z30/31/2020
nadzor inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn.:
Przebudowa drogi powiatowej nr 2535C Stonsko-Gqski

UMOWA NR ZDP/.../2020
zawarta wdniu ... ............... 2020 roku w Inowroctawiu pomiedzy:

Powiatem Inowroclawskim z siedzibg w Inowroctawiu przy alei Ratuszowej 38, NIP 556-26-87-660, w imieniu ktorego
dziala Zarzad Drég Powiatowych w Inowroclawiu, z siedziba przy ulicy Poznanskiej 384c w Inowroclawiu,
reprezentowany przez:
Pana Macieja Wojtysiaka — Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Inowroctawiu, dziatajgcego na podstawie
petnomocnictwa udzielonego Uchwala nr 145/2019 Zarzadu Powiatu Inowroctawskiego z 03 lipca 2019 roku,
przy kontrasygnacie Pani Marleny Kochanskiej — Zastepcy Dyrektora ds. ekonomicznych, Gtownej Ksiggowej Zarzadu
Drog Powiatowych w Inowroctawiu

zwanym dalej w tresci umowy ,,Zamawiajacym”,
a
(w przypadku przedsi¢biorcy wpisanego do KRS)

., z siedzibg w ... przy ulicy ... , wpisang do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy ... Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: ... , wysokos¢ kapitatu zaktadowego ....................... , W
przypadku spotki akcyjnej wysokos¢ kapitatu zaktadowego ... 1 kapitatu wptaconego ..., NIP ..., REGON ...
reprezentowanym przez:

I ...
zwanym dalej w tre$ci umowy ,,Wykonawcg”,

(w przypadku przedsi¢biorcy wpisanego do ewidencji dzialalnosci gospodarczej)

(imi¢ i nazwisko) ... , przedsigbiorca prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ... z siedzibg w ... przy ulicy ...,
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno$ci Gospodarczej nadzorowanej przez Ministerstwo
Przedsiebiorczosci i Technologii, NIP ... REGON ...

zwanym dalej w treci umowy ,,Wykonawcg /Nadzor Inwestorski”,
facznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zwigzku z wystapieniem okolicznosci o ktorych mowa w art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 1. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 1. poz. 1843 z p6zn. zm.), znak sprawy Z30/31/2020
zostata zawarta umowa, o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje obowigzki wykonywania czynnosci Nadzoru
Inwestorskiego zwigzanego z realizacjg inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2535C Stonsko-Gaski”.

2. Przedmiotem umowy jest pemienic w pelnym zakresie Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi
w zakresie nastepujacych branzy drogowej i teletechnicznej.

3. Pehienie funkcji Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego w/w branz w okresie realizacji przedmiotowej inwestycji
bedzie petnit inspektor branzy drogowej.

4. Inspektor nadzoru zobowigzany bedzie wykonywaé czynno$ci nadzoru w sposob okreslony w art. 25 i 26 ustawy
Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r i zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i wiedzg techniczna w tym
zakresie oraz uczestniczy¢ w przegladach i odbiorach w okresie gwarancji i rekojmi.



o

§2

Terminy

ZamoOwienie bedzie realizowane w terminie: od dnia podpisania umowy do daty zakonczenia i rozliczenia robot
budowlanych bedacych przedmiotem nadzoru z uwzglednieniem okresu gwarancji i regkojmi.

Przewiduje sie, ze realizacja i ostateczne rozliczenie robot budowlanych nastgpi w terminie do 30 listopada 2020 r.
Ustuga Nadzoru Inwestorskiego wykonywana bedzie takze w okresie gwarancyjnym tj. .... miesigcy od daty
podpisania protokotu koncowego odbioru robét. Inspektor nadzoru bedzie uczestniczyt w przegladach gwarancyjnych
oraz nadzorowal prace zwigzane z usuni¢ciem ewentualnych usterek.

§3
Obowiazki Inspektora Nadzoru

Zakres czynno$ci Nadzoru Inwestorskiego w trakcie wykonywania robot budowlanych na zadaniu inwestycyjnym

obejmowac¢ bedzie w szczegolnosci nastgpujace obowigzki:

a) szczegOlowa znajomo$¢ dokumentacji projektowej oraz treSci umowy zawarte] przez Zamawiajgcego
z Wykonawcag robdt budowlanych, a takze tre§ci umowy pomigedzy Wykonawca a podwykonawca lub dalszymi
podwykonawcami,

b) kontrola 0s6b i podmiotéw uczestniczacych w realizacji inwestycji pod katem czy prace nie realizujg osoby lub
podmioty nie zgloszone Zamawiajacemu jako podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy. W przypadku stwierdzenia
takiej nieprawidtowosci niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego,

€) biezaca kontrola terminowosci i zgodnosci wykonywania robot budowlanych przez Wykonawce i podwykonawcow
z harmonogramem rzeczowo- finansowym oraz informowanie Zamawiajacego o zagrozeniu nieterminowej
realizacji,

d) biezaca kontrola robot w zakresie zgodno$ci ich wykonywania z dokumentacja projektowo - techniczna,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, normami budowlanymi i przepisami prawa budowlanego
oraz zasadami wiedzy technicznej,

e) biezaca kontrola prawidtowo$ci wprowadzenia i przestrzegania czasowej organizacji ruchu drogowego,

f) w ramach uprawnienn wynikajacych z prawa budowlanego - podejmowanie decyzji 0 prowadzeniu robot
budowlanych lub ich wstrzymaniu, w szczegdlnosci w przypadku stwierdzenia ich prowadzenia niezgodnie
Z umowg oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

g) podejmowanie decyzji dotyczacych odbiorow robdt po zgtoszeniu przez Wykonawce robdt gotowosci do odbioru,

h) dbanie o interesy Zamawiajgcego oraz podejmowanie czynno$ci zapewniajacych techniczng prawidtowo$é
realizowanej inwestycji,

i) udzielanie wyjasnien w sprawach zwigzanych z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t z wylaczeniem spraw majacych wptyw na wzrost kosztow budowy, Inspektor nadzoru
nie moze samodzielnie (bez zgody Zamawiajacego) podejmowaé decyzji wywotujacych skutki finansowe dla
Zamawiajacego,

j) kontrolowanie jakosci stosowanych wyrobow budowlanych w rozumieniu art.10 Prawa budowlanego, zadanie
przeprowadzenia dodatkowych badan jako$ciowych wyrobow budowlanych w sytuacjach przewidzianych
przepisami prawa, oraz obowigzkowe sprawdzenie przedstawionych przez Wykonawce certyfikatow i deklaracji
zgodnos$ci materialdw przed ich wbudowaniem, zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych,

k) wykonywanie badan sprawdzajacych jako$¢ wykonanych robdt oraz uczestniczenie przy przeprowadzaniu prob,
pomiarow i sprawdzen, wykonywanych w zwigzku z realizowang inwestycja,

I) Zadanie usuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w toku wykonywania rob6t i wad w wykonanych robotach
oraz informowanie Zamawiajacego w przypadku nieusuni¢cia tych wad,

m) dokonywanie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu w terminach wskazanych w umowie na
wykonanie robot budowlanych,

n) udzial w czynnosciach odbiorow czesciowych i odbioru konicowego, a w ramach tych czynnosci stwierdzanie
gotowosci do odbioru, przekazanie Zamawiajacemu protokoldw odbioru oraz dokumentacji powykonawczej,
potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz faktu usunigcia ewentualnych wad,

0) potwierdzanie wykonanych robdt jako podstawy do sporzadzenia faktury przez Wykonawce celem zaplaty
wynagrodzenia - poswiadczenie terminu zakonczenia robot,

p) niezwloczne sygnalizowanie Zamawiajacemu o wszelkich okoliczno$ciach mogacych mie¢ wptyw na terminowos$¢
oraz poprawno$¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz o wystgpieniu okolicznos$ci nieprzewidzianych w
dokumentacji projektowej,

g) udzial w czynno$ciach przekazania Wykonawcy zadania terenu budowy i udzial w spotkaniach organizowanych
przez Zamawiajacego w sprawach dotyczacych realizacji przedmiotowej inwestycji,

r) uzyskiwanie od projektanta wyjasnien dotyczgcych projektu i zawartych w nim rozwigzan,

S) rozpoznawanie i przedstawianie do akceptacji Zamawiajagcemu proponowanego przez Wykonawce zakresu robot
dodatkowych lub zamiennych w przypadku koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych
spisywanie protokotéw koniecznosci,



t) udzial w rozliczeniu robot budowlanych oraz kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonawce terenu budowy
w przypadku odstgpienia od umowy przez ktoérakolwiek ze stron procesu inwestycyjnego,

u) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow
dotyczacych ochrony $rodowiska,

V) kontrolowanie prawidtowoéci prowadzenia dziennika budowy przez Wykonawce robdt budowlanych i
dokonywanie w nim wpiséw dotyczacych wszystkich okolicznosci majacych znaczenie dla prowadzenia
wlasciwego procesu budowlanego,

W) przygotowanie i zatatwienie wszelkich spraw formalno-prawnych zwigzanych z prowadzeniem i zakonczeniem
robot oraz rozwigzywanie wszelkich innych problemow pojawiajacych si¢ w czasie realizacji inwestycji,

X) uczestniczenie w naradach roboczych z Inwestorem i Wykonawca oraz sporzadzanie i przekazywanie
Zamawiajacemu wyczerpujacych pisemnych notatek z narad,

y) weryfikacja przygotowanej przez Wykonawce robot budowlanych dokumentacji powykonawczej oraz innej
dokumentacji zwigzanej z inwestycja i wskazanie ewentualnych brakow.

2. Koordynator Nadzoru Inwestorskiego zapewnieni ciaglosci nadzoru poprzez — przeprowadzenie przez kazdego
z inspektoréw Nadzoru regularnych inspekcji Terenu Budowy, w czestotliwosci uzasadnionej przebiegiem
nadzorowanych robot budowlanych, jednak nie rzadziej niz 2 dni w tygodniu w toku prac (na potwierdzenie pobytéw
inspektor nadzoru bedzie zobowigzany do przesytania zdje¢ z budowy). Inspekcje beda prowadzone przez ok 2 godziny
w ciggu kazdego dnia inspekcji (ilo§¢ przeprowadzonych inspekcji bgdzie weryfikowana na podstawie przestanej
dokumentacji fotograficznej i/lub na podstawie wpisu do dziennika budowy),

3. Systematyczne relacjonowanie Zamawiajagcemu o stanie zaawansowania robot w formie pisemnej-raporty, o ktorych
mowa w § 4.

4. Inspektor nadzoru przeprowadzi badania laboratoryjne, ktére pomoga skontrolowaé jako$¢ materiatow budowlanych
oraz wykonanie robot budowlanych. Badania nalezy zleci¢ niezaleznemu laboratorium badawczemu zatwierdzonemu
przez Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy oczekuje wykonania badan : badan stopnia zaggszczenia gruntu; badania sktadu (ekstrakcji) MMA, a
takze badania dodatkowe jezeli z wiedzy i doswiadczenia Inspektora Nadzoru wynikaé bedzie zasadno$¢
przeprowadzenia takich badan.

§4

Raportowanie

1. Koordynator Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do sktadania Zamawiajacemu pisemnych raportow popartych
udokumentowang dokumentacja fotograficzng z realizacji inwestycji i opisowej w nastgpujacym cyklu:

a) raporty comiesieczne zawierajace informacje o stanie zaawansowania inwestycji, analiz¢ zgodno$ci terminow
wykonywania robdt z przyjetym harmonogramem, informacj¢ o kosztach w zakresie zgodnosci z przyjetymi
zatozeniami oraz harmonogramem wymagalnosci platnosci, oceng wykonawcow, ocen¢ jakosci wykonywanych
robot i wystepujacych glownych problemow, zakresie wykonanych prac oraz planowanych do wykonania w
kolejnym okresie rozliczeniowym, raporty te nalezy ztozy¢ Zamawiajacemu w terminie 5 dni po uplywie kazdego
miesigca kalendarzowego. W raportach miesigcznych nalezy dodatkowo udokumentowa¢ i opisa¢ zakresy robot
zanikajacych i ulegajace zakryciu.

b) raport koncowy/rozliczeniowy sktadany w terminie 14 dni od zakonczenia inwestycji.

Brak prowadzenia raportéw, o ktérych mowa w ust 1 wstrzymuje wyptate wynagrodzenia dla Wykonawcy do czasu ich
przedstawienia, oraz moze stanowi¢ podstawe do wypowiedzenia Umowy zgodnie z § 10 ust. 1 lit. b i/lub naliczania
kar umownych zgodnie z § 11 ust. 1 lit. ¢ Umowy.

Zamawiajacy moze odmowié zatwierdzenia raportu w terminie 7 dni od jego zlozenia, z pisemnym podaniem
uzasadnienia.

Oprocz raportow, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania na piSmie Zamawiajacemu
wszelkich informacji majacych znaczenie dla realizacji inwestycji, o ktorych mowa w § 1 umowy.

Na zakonczenie inwestycji wymagane jest opracowanie operatu koncowego (rozliczeniowego) z zakresu nadzoru nad
robotami budowlanymi, opracowanie i przekazanie petnego kompletu dokumentacji niezb¢dnej do rozliczenia
inwestycji wraz z dokonanym opracowaniem analitycznym.

§5
Prawa Inspektora Nadzoru
1. Inspektor Nadzoru ma prawo:
a) wydawaé kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika

budowy, dotyczace:

— usunigcia nieprawidtowos$¢ lub zagrozen,

— wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych,

— przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i dowodéw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych,
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b) zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robdt dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywolaé zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos$¢ z projektem lub
pozwoleniem na budowg / zgloszeniem robdt nie wymagajacym pozwolenia na budowe.

Inspektor Nadzoru moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materialow nie odpowiadajacych normom jakosciowym z terenu budowy W wyznaczonym terminie
lub
b) ponownego wykonania robodt, jezeli materialy lub jako$¢ wykonywanych robot nie spetniaja wymagan

STWiORB lub nie zapewniaja mozliwo$ci oddania do uzytkowania przedmiotu umowy.
Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru ustali, ze jako$¢ materiatdw nie odpowiada
wymaganiom, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce. W uzasadnionych sytuacjach, Inspektor nadzoru
ma prawo do przeprowadzenia badan przez niezalezne laboratorium. Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynno$cia
obcigzaja odpowiednio Wykonawce lub Inspektora nadzoru na zasadach okreslonych w ust. 6.
Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) =zastosuje zakwestionowane materialty do roboét
budowlanych dopiero wowczas, gdy udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania oraz uzyska pisemng akceptacje
Inspektora nadzoru.
W przypadku wykorzystania do realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce (Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg) nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru materiatow, Inspektora nadzoru moze poleci¢
Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.
Jezeli wyniki badan wykaza, Ze zastosowane materialy lub roboty budowlane sa niezgodne z wymaganiami
STWIORB oraz normami i nie majg odpowiednich aprobat technicznych, koszt tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykaza, ze materialy badZz roboty budowlane sg zgodne z wymaganiami
STWiORB oraz normami i posiadajg odpowiednie aprobaty techniczne, koszty tych badan obciazaja Inspektora
nadzoru.

§6

Reprezentacja stron

Inspektorem Nadzoru na budowie bedzie:
a) Branza drogowa (Koordynator Nadzoru Inwestorskiego)

Pan/i ......ooooiiiiinnne. ,posiadajaca/y uprawnienia w specjalnosci drogowej bez ograniczen, Nr ............ ,
wydane przez .............oeeenennnn. zdnia ...
numer telefonu: .............. ,adres e-mail .........

b) Branza teletechniczna:
Pan/i ... , posiadajaca/y uprawnienia do nadzorowania robot bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych — uprawnienia do pelnienia
samodzielnej funkcji w budownictwie, wydane przez ..................... zdnia..............oll
numer telefonu: .............. , adres e-mail .........

Osobami koordynujacymi Wypelnianie warunkéw umowy ze strony Zamawiajacego beda:

Peeiiii tel. ....... e-mail: ..............

S tel. ....... e-mail: ..............

Zamawiajgcy oczekuje, ze Koordynator Nadzoru Inwestorskiego o ktérym mowa w ust. 1 lit a) bedzie
odpowiedzialny za organizacje, koordynacj¢ oraz nadzorowanie prac Zespotlu w zgodnosci z dokumentacjg
projektowsa i harmonogramem robot.

Osoby wskazane w ust. 1 bgda zobowigzane peli¢ swoje funkcje przy realizacji zamowienia objg¢tego niniejszym
postepowaniem. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ tych osob, pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze, ze nowo
zaproponowana osoba posiada nie mniejsze doswiadczenie niz wykazane dla danej osoby w ztozonej ofercie.

§7

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za  wykonanie przedmiotu umowy  okreSlonego w §1 strony ustalajg  zgodnie
z ofertg Wykonawcy na kwote ryczattowga w wysoKoSci ................. zt netto + podatek VAT (23%)
W wWysoKoSci ............. 7t co daje razem Kwote ...eeeeeeeeene. z} brutto.

Rozliczenie za wykoname przedmlotu umowy be;dme dokonywane na podstaWIE faktury VAT

Po zakonczeniu inwestycji przez Wykonawce robot budowlanych oraz podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru
robot Nadzor Inwestorski/Wykonawca przedstawia raport rozliczeniowy, o ktéorym mowa w §4 ust. 1 lit b) oraz
wystawia faktur¢ VAT za wykonanie przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji w okresie trwania umowy.
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b)
c)

W przypadku zmiany przez wladzg ustawodawcza okreslonej w ust.1 procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto
wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

§8

Platnosé

Platno$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa §7 odbywaé sie beda na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu
bezusterkowego Protokotu odbioru koficowego robdt przez Wykonawcg robdt, Zamawiajacego oraz Inspektora
nadzoru.

Do wystawionej faktury Nadzor Inwestorski dotaczy dokumenty o ktorych mowa w § 8 ust. 4 lub o$wiadczenie o
realizacji robdt bez udziatu podwykonawcow.

Faktur¢ nalezy wystawi¢ na: POWIAT INOWROCLAWSKI (NIP 5562687660), aleja Ratuszowa 38; 88-100
Inowroctaw z dopiskiem ,.dotyczy Zarzadu Drég Powiatowych w Inowroctawiu, ul. Poznanska 384c, 88-100
Inowroctaw”.

Fakture nalezy dostarczy¢ do Zarzadu Drog Powiatowych w Inowroctawiu.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia nalezytego podwykonawcy z zachowaniem
terminow ptlatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z faktura
obejmujaca wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez podwykonawce, Wykonawca dolaczy pisemne
o$wiadczenie wszystkich podwykonawcow, oraz dalszych podwykonawcow potwierdzajace, ze wymagane do konca
okresu objetego rozliczeniem ptatnosci na ich rzecz zostaly dokonane, wraz z zestawieniem wystawionych przez nich
wymagalnych faktur VAT oraz o§wiadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich wymagalnych ptatnosci na rzecz
podwykonawcow oraz podwykonawcoéw na rzecz dalszych podwykonawcow. Wykonawca moze zwolni¢ si¢ z
obowigzku przedtozenia o$wiadczenia podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow poprzez przedlozenie kopii
wymagalnych faktur VAT podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcoéw wraz z potwierdzeniem dokonania
platnosci oraz os$wiadczeniem Wykonawey o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych platnosci na rzecz
podwykonawcow oraz o§wiadczeniem podwykonawcow o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych ptatno$ci na rzecz
dalszych podwykonawcoéw. Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego
przelewem na konto Wykonawcy.

Zamawiajgcy dokona zaptaty w terminie do 30 dni liczac od daty otrzymania wystawionej faktury VAT
Zamawiajgcemu_ W tym z zarejestrowanym rachunkiem bankowym w Ministerstwie Finanséw lub Centralnej Ewidencji
i Informacja o Dziatalno$ci Gospodarczej. Datg zaptaty jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.
Nieprzedstawienie przez Wykonawce wszystkich wymaganych dowodoéw zaplaty, o ktéorych mowa
w ust. 7, wstrzymuje wyptate wynagrodzenia za odebrane prace.

Zasady podzlecania czgsci zamdéwienia, warunki platnosci dla Wykonawcey i jego podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow okreslono w §14.

§9

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

biezgca Wspotpraca z Inspektorem Nadzoru w zakresie niezb¢dnym do wykonania umowy.

zaptata wynagrodzenia za petnienie funkeji Inspektora nadzoru inwestorskiego,

opiniowanie i zatwierdzanie bez zbednej zwloki dokumentéw zwigzanych z realizacjg zadan inwestycyjnych, dla
ktérych taka opinia lub zatwierdzenie bedg wymagane.

W dniu podpisania Umowy, Zamawiajacy udostepni Wykonawcy posiadane dane i materialy niezbedne do
prawidlowego wykonania umowy, a bedace w posiadaniu Zamawiajacego.

Dane lub materiaty pozyskane w trakcie trwania Umowy niezbedne do prawidtowego wykonania umowy, Zamawiajacy
bedzie przekazywal Wykonawcy niezwlocznie, jednak w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od daty ich
uzyskania.

§ 10

Rozwiazanie umowy

Umowa moze ulec rozwigzaniu:

a) w trybie natychmiastowym gdy Nadzor Inwestorki nie wywigzuje sie z obowigzkdéw okre$lonych
w §3 umowy,

b) w trybie natychmiastowym gdy Nadzor Inwestorki nie wywiazuje si¢ z obowigzkow okre§lonych
W §4 umowy po uprzednim dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiajacego do zlozenia raportu,

c) w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego z Wykonawca robot budowlanych przed zakonczeniem
budowy,

d) w przypadku wykonywania nadzoru inwestorskiego przez inne osoby niz wskazane w § 6,

e) zazgodg obu stron z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem,

f)  zamiaru ogloszenia upadto$ci lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
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g) gdy zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 1 litera a), Nadzorowi Inwestorskiemu nie przyshuguje wynagrodzenie.

W przypadku o ktorym mowa w ust. 1 litera c), rozliczenie za wykonane prace przez Nadzoru Inwestorski zostanie
uzgodnione proporcjonalnie do czasu wykonywania ustugi nadzoru;

W przypadku rozwigzania umowy przez jedng ze stron z przyczyn niezaleznych, strona odst¢pujaca od umowy
zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §5 ust. 1 z zastrzezeniem art. 145
ustawy Prawo zamowien publicznych

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiajacego wskutek niewykonania albo
nienalezytego wykonania przez Inspektora Nadzoru obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

Rozwigzanie umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

§11
Kary umowne

W razie uchybien w profesjonalnej starannosci i terminowos$ci wykonywania obowigzkéw o jakich mowa w § 3

niniejszej umowy Nadzor Inwestorski zaptaci kar¢ umowna;:

a) w wysokosci: 500 zt za kazdy dzien zwloki w niedopetnieniu obowiazkow okreslonych w § 3 ust. 2 lit. €) tj.
jezeli roboty wykonywane sg niezgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, za kazdy
dzien w ktorym stwierdzono nieprawidtowosci,

b) w wysokoéci 1000 zt za kazdy tydzien w ktorym stwierdzono braku inspekcji Terenu Budowy (brak
udokumentowania 2 pobytow w tygodniu)

c) w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwloki w niewywiagzaniu si¢ z obowigzkoéw okre§lonych w § 4

d) w wysokosci 500 zt za brak kazdego z badan okreslonych w §3 ust 5.

Kara umowna staje si¢ natychmiast wymagalna.

Na wypadek, gdy wysoko$¢ szkody po stronie Zamawiajacego przewyzszy sumg naleznych kar umownych Nadzor

Inwestorski zobowiazany bedzie do zaptaty odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych.

Nadzor Inwestorski wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy

lub w okresie gwarancji z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy ma prawo do sumowania kar, o ktérych mowa w ust. 1 i obcigzenia nimi Nadzor Inwestorski w ich

tacznym wymiarze.

Strony moga dochodzi¢ na zasadach ogdélnych odszkodowan przewyzszajacych zastrzezone kary umowne, jezeli nie

pokrywaja one faktycznie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wartosci umowy o ktdrej mowa
w§Sust. 1, t). eeuennnns zk.

Wykonawca wnidst Zabezpieczenie przed podpisaniem Umowy.

Zabezpieczenie wniesione w formie pienigznej, Nadzoér Inwestorski wptaca na rachunek Zamawiajacego:
14 8149 0000 0022 6266 2000 0005.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi w ciggu 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru konicowego inwestycji.

§13
Polisa OC

Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy musi posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci. Wykonawca utrzyma wazno$¢ ubezpieczenia przez caty okres realizacji
umowy.

Jezeli w trakcie realizacji umowy wazno$¢ polisy ubezpieczeniowe] wygasa, to nie pdzniej niz w ostatnim dniu
wazno$ci polisy ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu kopie polisy o przedtuzonym terminie
wazno$ci. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w okresie
obowigzywania umowy, na warunkach nie gorszych niz w pierwotnej polisie.

§14
Podwykonawcy

Podwykonawca ustug bedzie:
Lp. 1 rodzaj czgsci zamowienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawce

Nazwa i adres podwykonawcy:



10.
11.

12.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrze¢ Umowg
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego
zaméOwienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni kalendarzowych zglosi pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2)  termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w §2;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez
zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z
dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych umow od:

- akceptacji przez Zamawiajacego projektow umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty
budowlane okreslone w § 1 ust. 1 niniejszej umowy;

- Uzyskania i przekazania Zamawiajacemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z jej projektem;

- Dostarczenia Zamawiajacemu poswiadczonych (przez przedktadajacego) za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
kalendarzowych od jej zawarcia;

- Obowigzku przekazywania Zamawiajagcemu poswiadczonych (przez przektadajacego) za zgodnos$é z
oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ushugi, o ktorych
mowa W ust. 8.

5) Brak jest zastrzezenia, ze Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy za wykonanie robot do wysokosci cen ofertowych Wykonawcy,

6) Umowa nie zawiera cen (rowniez jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotow innych
niz Zamawiajacy oraz osoby przez niego uprawnione.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie wskazanym w
ust. 3 uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada zamawiajgcemu poswiadczong (przez
przedktadajgcego) za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w ciggu 7 dni kalendarzowych zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o0 podwykonawstwo, w
przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, w terminie okre§lonym w ust. 6,
uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa ushugi, w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% tacznej
warto$ci umowy brutto wskazanej w §6 ust.1 niniejszej umowy, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi.
Wylaczenie, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50000 zt brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w ust. 4 pkt. 1,
zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy W terminie nie
dhuzszym niz 3 dni kalendarzowych od otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Przepisu ust. 2-9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.11, dotyczy wylacznie naleznoSci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust.11. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 3 dni kalendarzowych od dnia
doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust.14, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy
moze:

1) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty;

2) Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéoremu ptatnos$¢ si¢ nalezy;

3) Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.
11, Zamawiajacy potraci kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawecy.

Przerwa w realizacji robot wynikajagca z braku Podwykonawcy przy niezachowaniu postanowien dotyczacych
podwykonawcow bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od wykonawcy i bedzie stanowié
podstawe do naliczenia kar umownych.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wilasne.

§ 15
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcemu przyshuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:
a) wykonawca nie dochowat terminéw wskazanych w §4 ust. 1 niniejszej umowy;

b) wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 14 dni kalendarzowych;

) wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do nadzorowania rob6t inne osoby niz wskazane na
etapie postgpowania przetargowego;

d) czynno$ci objete niniejsza umowg wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz Wykonawca lub

podwykonawca zgloszony Zamawiajagcemu zgodnie z postanowieniami Umowy lub, jesli Wykonawca nie
skieruje do realizacji cze$ci zamoéwienia podwykonawcey na zasoby, ktorego Wykonawca powotat si¢ w celu
wykazania warunku udziatu w postepowaniu przetargowym;
e) w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego znacznej
czesei
Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$§wiadczenia i powinno
zawieraC uzasadnienie
§ 16
Zmiany w umowie

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, jezeli koniecznos$c
wprowadzenia takich zmian wynika z nastgpujacych okolicznoéci:
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w nastepstwie:

a) sily wyzszej - rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do
przewidzenia i zapobiezenia, ktorego nie dalo si¢ unikngé nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci a
ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w catosci lub czesci. W razie wystapienia
sity wyzszej Strony umowy zobowigzane sa dotozy¢ wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum
opo6znienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstatego na skutek dziatania sily wyzsze;j.
(Pod pojeciem sity wyzszej rozumie si¢ w szczegélnoSci zdarzenia i okolicznosci takie jak: kleska
zywiotowa, dziatania wojenne, rebelie, pandemia, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt,
zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby, nie zwigzane z realizacjg inwestycji),

2) Zmiany wynagrodzenia, w nastepstwie:

a) zmiany bedacej skutkiem dziatan organdéw panstwowych - ustawowa zmiana obowigzujacej stawki podatku
od towarow i ustug VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W takim przypadku wartos¢ wynagrodzenia
netto nie ulega zmianie, jedynie warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow. Zmiana wynagrodzenia odnosi¢ si¢ bedzie do czgsci przedmiotu umowy niezrealizowanej, po
dniu wejscia w zycie przepisow zmieniajacych lub wprowadzajacych stawke podatku od towaréow i ustug
VAT oraz do czg¢$ci przedmiotu umowy, do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw
i ustug VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejsciu w
zycie przepisow bedacych przyczyna waloryzacji, Wykonawca zwraca si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o
dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia — wskaze kwote, o ktorg wynagrodzenie Wykonawcy ma
ulec zmianie, oraz datg, od ktérej nastgpila badz nastapi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy



uzasadniajaca zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zmiana stawki podatku VAT nie
dotyczy Wykonawcow ktorzy zadeklarowali w ofercie, iz nie sg platnikami podatku VAT,

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace badZz zmiany minimalnej wysokosci
wynagrodzenia za kazda godzing wykonania zlecenia lub $§wiadczenia ustug, przystugujaca przyjmujacemu
zlecenie lub $wiadczacemu ustugi ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za
prace, jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszt wykonania przez Wykonawce niniejszej umowy —
dotyczy wylacznie wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego,

¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu spotecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszt wykonania
przez Wykonawce niniejszej umowy — dotyczy wylacznie wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru
autorskiego,

d) rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czg¢éci przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiajacy
zaptaci wynagrodzenie z tytutu wykonania czg$ci przedmiotu umowy,

3) Zmian¢ osoby przy pomocy ktorej Wykonawca realizuje przedmiot umowy. W przypadku braku mozliwosci
wykonywania przedmiotu umowy przez wskazang osobe, (rozwigzanie umowy, $mier¢, dtugotrwata choroba, utrata
uprawnien, inne uzasadnione okolicznosci niepozwalajace wykonywaé wskazanym osobom powierzone czynno$ci)
wowczas Wykonawca moze powierzy¢ te czynno$ci innym osobom o kwalifikacjach (uprawnieniach) spelniajacych
co najmniej takie warunki jakie podano w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia (SIWZ) dla
przeprowadzonego postgpowania. W przypadku zmiany osoby realizujacej przedmiot umowy dla ktorej
Wykonawca uzyskat w kryterium ,,do§wiadczenie 0s6b wyznaczonych do realizacji zamoéwienia” podanym SIWZ
dla przeprowadzonego postgpowania, odpowiednig ilo$¢ punktow, wowczas wskazana nowa osoba musi posiadac
doswiadczenie co najmniej rownowazne co wskazana uprzednio przez Wykonawce osoba, za ktora Wykonawca
otrzymatl punkty, czyli nowa osoba musi uzyska¢ w kryterium ,,do§wiadczenie osob wyznaczonych do realizacji
zamOwienia” nie mniejszg ilo$¢ punktéw niz osoba, ktora zostaje zmieniona.

4) Zmiany, rezygnacji, badZz wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy w zakresie nie przewidzianym
w ofercie. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust.] Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowiazany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia. W tym celu zobowigzany jest przedlozy¢ stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ.

5) Zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa majacych wplyw na tre$¢ ztozonej oferty w takim zakresie
w jakim bedzie to niezbgdne w celu dostosowania postanowien Umowy do zaistniatego stanu prawnego,

6) Zastgpienia Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, nowym wykonawca w wyniku potaczenia,
podziatu, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile
nowy wykonawca spelnia warunki udziatu w postgpowaniu i nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 1. ustawy Pzp oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy, lub przeksztatcenie
Wykonawcy bedacego nastgpstwem sukcesji uniwersalnej, w zwigzku z sukcesjg generalng, dziedziczeniem spotek
handlowych zgodnie z KSH, a takze sukcesja z mocy prawa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Przeksztatcony Wykonawca musi nadal spelnia¢ warunki udziatu w postgpowaniu oraz nie moga zachodzi¢ wobec
niego podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust. ustawy Pzp.

Zmiana danych zwigzana z obstlugg administracyjno-organizacyjng umowy, zmiana danych teleadresowych

Wykonawcy lub Zamawiajgcego - zmiana ta nastgpuje poprzez pisemne zgloszenie tego faktu drugiej Stronie i nie

wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmiana nazwy Wykonawcy - winno nastgpi¢ w formie aneksu do umowy.

Zmiany postanowien umowy nastepuja zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie oraz przy zastosowaniu przepisow

ustawy Prawo zamowien publicznych i nie moga prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy.

W przypadku wystapienia okolicznos$ci stanowigcych podstawe do zmiany umowy, kazda ze Stron moze wystapi¢ z

wnioskiem na pi§mie w sprawie mozliwosci dokonania takiej zmiany. We wniosku nalezy opisaé, uzasadni¢ zmiang

oraz dotaczy¢ stosowne dokumenty — dotyczy to przypadkow kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest
przedtozenie odpowiednich dokumentow.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy dokonane w sposob zgodny z ustawa Prawo zamoéwien publicznych

wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci - aneks do umowy, z zastrzezeniem przypadkow okreslonych w

niniejszym paragrafie, w ktorych wskazano, ze nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepiséw ustawy Prawo zamoéwien publicznych jest niewazna.

§17
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo Budowlane, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamoéwien Publicznych oraz ustawy z dnia 14
grudnia 2012 roku o odpadach.
Wszelkie zmiany, z wyjatkiem przypadkéw przewidzianych w umowie, wymagaja aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory mogace wynikaé w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.
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§18
Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacej z Umowy na osobe trzecia.

§19
Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca oraz inne osoby, ktore wystepuja po stronie Wykonawcy przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy sa
zobowiazane do przestrzegania przepisow Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej; RODO)
oraz przepisOw wewnetrznych Zamawiajacego dotyczacych ochrony danych osobowych.

2. Wykonawca oraz inne osoby, ktore wystepuja po stronie Wykonawcy przy przedmiocie niniejszej umowy sg
zobowigzane stosowac $rodki techniczne i organizacyjne Zamawiajacego zapewniajace ochrong przetwarzanych przez
Zamawiajgcego danych osobowych, w szczegdlnosci:

a) Wykonawca oraz inne osoby, ktore wystepuja po stronie Wykonawcy zobowigzane sa do zachowania
w tajemnicy danych osobowych, ktére moglyby powzia¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy

b) Do przetwarzania danych osobowych moga by¢ dopuszczone wylacznie osoby posiadajagce pisemne
upowaznienie do przetwarzania takich danych wydane przez wykonawce.

c) Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowaé $rodki bezpieczefstwa zapewniajace odpowiedni i skuteczny stopief
ochrony danych osobowych.

3. W przypadku naruszenia przepisow RODO lub niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
W nastgpstwie czego Zamawiajacy, jako administrator danych osobowych, zostanie zobowiazany do zaptaty
jakichkolwiek naleznos$ci, Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ Zamawiajacemu poniesione z tego tytulu wszelkie
koszty.

§20
Umowe niniejsza sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla
Wykonawcy.

§21
Umowa zawiera ... ponumerowanych i parafowanych stron.

Zamawiajacy Wykonawca

Zataczniki stanowigce integralng cze$¢é umowy:
a) Zalacznik 1 - Oferta Wykonawcy z dnia ..................
b)  Zalgcznik 2 — Oferta Wykonawcy robét budowlanych z dnia ...
C) Zalacznik 3 — Umowa z Wykonawcg robot budowlanych z dnia ...
d) Zatacznik 2 - Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot;
€) Zalacznik 3 - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
f)  Zalacznik 4 - Dokumentacja projektowa.
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