
1 2 3 4 5

1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *

1.1
D 01.01.01

45233000-9

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

1.1.1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 1,71

1.2
D 01.02.01

45112000-5

USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe 
* *

1.2.1
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 16-25 cm z wywozem materiałów na składowisko 

Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
szt. 12,00

1.2.2
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 26-35 cm z wywozem materiałów na składowisko 

Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
szt. 8,00

1.2.3
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 36-45 cm z wywozem materiałów na składowisko 

Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
szt. 4,00

1.2.4
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 46-55 cm z wywozem materiałów na składowisko 

Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
szt. 1,00

1.2.5
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 86-95 cm z wywozem materiałów na składowisko 

Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
szt. 1,00

1.2.6
Mechaniczne ścięcie drzew 2-pniowe z karczowaniem pni o śr. 16-25 cm z wywozem materiałów na 

składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
szt. 1,00

1.3
D 01.02.02

45112000-5

ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
* *

1.3.1
Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej z darniną z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z 

utylizacją
m

3 2 586,52

1.4
D 01.02.04

45111000-8

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW

CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę
* *

1.4.1 Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. do 10 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m
2 677,38

1.4.2 Rozebranie nawierzchni z trylinki gr. 15 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m
2 156,60

1.4.3 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 10 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m
2 14,15

1.4.4
Rozebranie nawierzchni z płyty chodnikowej gr. do 8 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z 

utylizacją
m

2 2,20

1.4.5 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m
2 33,60

1.4.6
Rozebranie nawierzchni gruntowo - żużlowej, gr. 10 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z 

utylizacją
m

2 158,63

1.4.7
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z 

utylizacją
m

2 164,09

- istn. zjazdy: 69,20 m2

- istn. chodniki: 94,89 m2

1.4.8 Rozebranie podbudowy z kruszywa  o gr. 6 cm na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m
2 500,73

1.4.9 Rozebranie podbudowy z kruszywa  o gr. 10 cm na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m
2 395,33

1.4.10 Rozebranie podbudowy z bruku o gr.10cm na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m
2 419,50

1.4.11 Rozebranie podbudowy z bruku o gr.11cm na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m
2 39,00

1.4.12 Rozebranie podbudowy z bruku o gr.15cm na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m
2 144,50

1.4.13 Rozebranie podbudowy z bruku o gr.26cm na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m
2 38,00

1.4.14 Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m 53,97

1.4.15 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m 62,00

1.4.16 Rozebranie krawężników betonowych 15x22 cm na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m 49,00

1.4.17 Rozebranie oporników betonowych 12x25 cm na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m 27,00

1.4.18 Rozebranie ławy betonowej m
3 9,60

1.4.19 Rozebranie tarcz znaków z wywozem na składowisko Zamawiającego szt. 5,00

1.4.20 Rozebranie słupków stalowych do znaków z wywozem na składowisko Zamawiającego szt. 1,00

1.4.21 Rozbiórka istn. Przepustów drogowych pod zjazdami  z rur HDPE Ø400 m 6,70

1.4.22 Rozbiórka istn. przepustu Ø800 m 32,00

1.4.23 Rozbiórka istniejących ścianek czołowych przy przepustach szt 2,00

1.4.24 Rozbiórka istniejacych wpustów deszczowych z przykanalikami kpl. 2,00

1.4.25 Rozbiórka istniejącego ogrodzenia z furtką i bramą m 74,00

1.5
D 01.03.03

45111000-8

PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELETECHNICZNYCH PRZY PRZEBUDOWIE DRÓG

CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę
* *

1.5.1

Zabezpieczenie przewodów telekomunikacyjnych rurą osłonową dzieloną typu A110PS (lub równoważna) 

wraz z odkryciem przewodu, wywozem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją oraz 

zasypaniem i zagęszczeniem wykopu

m 94,00

1.5.2

Przesunięcie przewodów teletechnicznych (wykopy z wywozem urobku na składowisko Wykonawcy z 

utylizacją, wraz z odkryciem przewodu, przesunięciem w nową lokalizację, oraz zasypaniem i 

zagęszczeniem)

m 159,70

1.6
D 01.03.04

45111000-8

REGULACJA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ

CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę
* *

1.6.1 Regulacja zaworów wodociągowych szt 2,00

1.6.2 Regulacja studni teletechnicznych szt 2,00

1.6.3 Regulacja studni kanalizacyjnych szt 7,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania:  Przebudowa drogi powiatowej nr 2523C Wierzchosławice - Szadłowice na odcinku Skalmierowice-Szadłowice

Lp. Podstawy
Element scalony - rodzaj robót                                                                                                    

Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość



2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE * *

2.1
D 02.01.01

45112000-5

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
* *

2.1.1 Wykonanie wykopów z wywozem i utylizacją na składowisko wykonawcy m
3 2 892,30

- wg tabeli robót ziemnych: 2362,32 m3

- zjazdy z kostki: 222,30 m3

- zjazdy bitumiczne: 307,68 m3

2.2
D 02.03.01

45112000-5

WYKONANIE NASYPÓW

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
* *

2.2.1 Formowanie nasypów z zakupem materiału m
3 616,83

3 D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * *

3.1
D 03.00.01 

45222000-9

PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I ZJAZDAMI

CPV: Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych
* *

3.1.1

Wykonanie przepustu z rur PEHD Ø400 na ławie żwirowej gr. 20 cm, z wykonaniem warstwy 

mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 15 cm, oraz zasypki żwirowo - 

piaskowej, wraz z wykonaniem robót ziemnych (wykopy pod przepust i zasypanie)

m 104,00

- przepusty pod zjazdami

3.1.2
Wykonanie zabruków kamiennych wlotów i wylotów przepustów na ławie betonowej C8/10 gr. 10 cm z 

wypełnieniem spoin żywicą
m

2 268,05

3.1.3

Wykonanie przepustu z rur stalowych spiralnie karbowanych pod koroną drogi ( Ø800) na ławie 

kruszywowej na geowłókninie gr. 20 cm, z wykonaniem warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej 

spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 15 cm, oraz zasypki żwirowo - piaskowej, wraz z wykonaniem robót 

ziemnych (wykopy pod przepust i zasypanie)

m 19,35

3.1.4

Wykonanie przepustu z rur stalowych spiralnie karbowanych pod koroną drogi ( Ø1000) na ławie 

kruszywowej na geowłókninie gr. 20 cm, z wykonaniem warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej 

spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 15 cm, oraz zasypki żwirowo - piaskowej, wraz z wykonaniem robót 

ziemnych (wykopy pod przepust i zasypanie)

m 17,40

3.1.5 Wykonanie ściany czołowej wlotu przepustu Ø1000 kpl. 1,00

4 D 04.00.00 PODBUDOWY * *

4.1
D 04.01.01

45233000-9

PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

4.1.1 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne m
2 8 816,52

jezdnia: 680,13+3840,90

chodniki i dojścia: 333,43

opaska: 51,55

zjazdy: 521,49+358,55

perony przystankowe: 40,00

pobocza: 2990,47

4.2
D 04.03.01a

45233000-9

POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE NAWIERZCHNI DROGOWEJ

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

4.2.1 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne m
2 4 426,59

4.2.2 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne m
2 18 239,31

4.2.3 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową m
2 22 665,90

4.3
D 04.04.02

45233000-9

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

4.3.1 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 15 cm m
2 424,98

4.3.2 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm m
2 4 785,14

4.4
D 04.05.01

45233000-9

PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWIĄZANEGO CEMENTEM

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

4.4.1 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 15cm m
2 3 415,45

4.4.2 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 30cm m
2 5 401,07

4.5
D 04.07.01

45233000-9

PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

4.5.1 Wykonanie warstwy podbudowy AC16P, gr. 6cm m
2 3 092,50

4.6
D 04.08.01

45233000-9

WYRÓWNANIE ISTNIEJACEJ PODBUDOWY BETONEM ASFALTOWYM

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

4.6.1 Wyrównianie nawierzchni  poprzez wykonanie warstwy profilowej AC16W Mg 1 758,27

powierzchnia: 8448,19 m2

ilość MMA: 161,75+189,84+(8448,19x0,04) = 689,52 m3; 689,52x2,55 = 1758,27 Mg

5 05.00.00 NAWIERZCHNIE * *

5.1
D 05.03.05a

45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO- warstwa ścieralna

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

5.1.1 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S (warstwa ścieralna)  gr. 4 cm m
2 9 408,47

5.2
D 05.03.05b

45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO- warstwa wiążąca

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

5.2.1 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W (warstwa wiążąca)  gr. 5 cm m
2 494,12

5.2.2 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W (warstwa wiążąca)  gr. 8 cm m
2 650,05

5.3
D 05.03.11

45233000-9

FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

5.3.1
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno gr. do 5 cm z wywozem destruktu na 

składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją
m

2 1 217,00

- powierzchnia frezowania: 1217 m2

- destrukt: 39,29 m3



5.4
D 05.03.23 

45233000-9

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

5.4.1 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8 cm szarej na podsypce cem.-piaskowej (materiał nowy) m
2 362,63

5.4.2
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8 cm antracytowej na podsypce cem.-piaskowej (materiał 

nowy)
m

2 358,55

5.4.3
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8 cm czerwonej na podsypce cem.-piaskowej (materiał 

nowy)
m

2 51,55

5.6
D 05.03.26

45233000-9

UŁOŻENIE GEOSIATKI Z WŁÓKIEN SZKLANO - WĘGLOWYCH

CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

5.6.1 Ułożenie siatki wzmacniającej z włókien szklano - węglowych, szer. 1,5 m m
2 2 507,53

6 D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE * *

6.1
D 06.03.01

45112000-5

WYKONANIE POBOCZY

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
* *

6.1.1 Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm m
2 2 308,19

7 D 07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU * *

7.1
D 07.01.01

45233000-9

OZNAKOWANIE POZIOME

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

7.1.1 Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami grubowarstwowymi - linie ciągłe m
2 1,32

7.1.2 Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami grubowarstwowymi - linie przerywane m
2 12,48

7.1.3
Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami grubowarstwowymi - linie na skrzyżowaniach, 

strzałki i inne symbole
m

2 25,01

7.2
D 07.02.01

45233000-9

OZNAKOWANIE PIONOWE

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

7.2.1 Ustawienie słupków z rur stalowych śr. 50 mm szt. 4,00

7.2.2 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - typ A szt. 3,00

7.2.3 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - typ B szt. 2,00

7.2.4 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - typ D szt. 2,00

7.2.5 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - typ E szt. 2,00

7.2.6 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - typ U szt. 21,00

7.2.7 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - typ T szt. 5,00

7.2.8 Przestawienie tarcz znaków szt. 17,00

7.2.9 Przestawienie słupków do znaków szt. 15,00

7.2.10 Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z jej wprowadzeniem szt. 1,00

7.3
D 07.05.01

45233000-9

BARIERY OCHRONNE

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

7.3.1 Montaż barier ochronnych W2N2 m 167,00

7.4
D 07.06.02

45233000-9

URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

7.4.1 Montaż balustrady U-12b, h=1,1 m m 12,00

8 D 08.00.00 ELEMENTY ULIC * *

8.1
D 08.01.01

45233000-9

KRAWĘŻNIKI I OPORNIKI BETONOWE

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

8.1.1
Ustawienie krawężników betonowych 15x30 z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C-12/15 na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
m 232,80

8.1.2
Ustawienie krawężników betonowych 15x22 z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C-12/15 na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
m 171,03

8.1.3
Ustawienie krawężników betonowych 15x30/22 z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C-12/15 

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
m 42,00

8.1.4
Ustawienie oporników betonowych 12x25 z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C-12/15 na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
m 226,68

8.2
D 08.02.01

45233000-9

CHODNIK Z PŁYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

8.2.1
Wykonanie nawierzchni z płytek polimerobetonowych guzkowanych, gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej 

(materiał nowy)
m

2 10,80

8.3
D 08.03.01

45233000-9

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

8.3.1
Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C-12/15 na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
m 282,69

9 D 09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA * *

9.1
D 09.01.00

77211600-8

ZIELEŃ DROGOWA

CPV: Sadzenie drzew
* *

9.1.1 Nasadzenia - "Acer platanoides" klon pospolity szt. 6,00

9.1.2 Nasadzenia - "Betula pendula" brzoza brodawkowata szt. 4,00

9.1.3 Nasadzenia - "Fraxinus excelsior" jesion wyniosły szt. 6,00

9.1.4 Nasadzenia - "Sorbus intermedia" jarząb szwedzki szt. 7,00

9.1.5 Nasadzenia - "Tilia cordata" lipa drobnolistna szt. 5,00

9.2
D 09.01.01

45112000-5

HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWĄ

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
* *

9.2.1 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu gr. 10 cm m
2 6 862,70



10 D 10.00.00 INNE ROBOTY * *

10.1
D 10.00.01

45233000-9

ROBOTY TOWARZYSZĄCE

CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg * *

10.1.1 Ustawienie ogrodzenia z furtką i bramą m 65,00

10.1.2 Ustawienie lamp polichromatycznych wraz z panelami fotowoltanicznymi kpl. 2,00

11 GG.00.12.01 GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA * *

11.1
GG.00.12.01 

45233000-9

GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA                                                              

CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

11.1.1
Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem  mapy 

powykonawczej i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych, wraz ze stabilizacją pasa drogowego znakami
km 1,71


