PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2523C Wierzchostawice - Szadtowice na odcinku Skalmierowice-Szadtowice

Element scalony - rodzaj robét

Lp- Podstawy Szczegétowy opis robét i obliczenie ich ilosci m llos¢
1 2 3 4 5
1 D 01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
11 D 01.01.01 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 "
autostrad, drég
1.1.1 QOdtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych w terenie réwninnym km 1,71
12 D 01.02.01 [USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW . .
) 45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
Mechaniczne $cigcie drzew z karczowaniem pni o $ér. 16-25 cm z wywozem materiatéw na sktadowisko
1.2.1 . . . . . szt. 12,00
Wykonawcy i utylizacjg z zasypaniem wykopow po karczowaniu
Mechaniczne $cigcie drzew z karczowaniem pni o $r. 26-35 cm z wywozem materiatéw na sktadowisko
1.2.2 ) A . . ) szt 8,00
Wykonawcy i utylizacjg z zasypaniem wykopdw po karczowaniu
Mechaniczne $cigcie drzew z karczowaniem pni o $r. 36-45 cm z wywozem materiatéw na sktadowisko
1.2.3 . . . . . szt. 4,00
Wykonawcy i utylizacjg z zasypaniem wykopow po karczowaniu
Mechaniczne $cigcie drzew z karczowaniem pni o $r. 46-55 cm z wywozem materiatéw na sktadowisko
1.2.4 ) A . . ) szt 1,00
Wykonawcy i utylizacjg z zasypaniem wykopdw po karczowaniu
Mechaniczne $cigcie drzew z karczowaniem pni o $r. 86-95 cm z wywozem materiatéw na sktadowisko
1.25 . . . . . szt. 1,00
Wykonawcy i utylizacjg z zasypaniem wykopow po karczowaniu
Mechaniczne $cigcie drzew 2-pniowe z karczowaniem pni o $r. 16-25 cm z wywozem materiatéw na
1.2.6 ) . I ) . . szt 1,00
sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg z zasypaniem wykopow po karczowaniu
13 D 01.02.02 |ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ . .
) 45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
131 Meghar?iczne usunigcie ziemi urodzajnej z darning z wywozem na sktadowisko Wykonawcy wraz z m? 2 586,52
utylizacjg
14 D 01.02.04 |ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW . .
) 45111000-8 |CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe
141 Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. do 10 cm z wywozem na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg | m? 677,38
14.2 Rozebranie nawierzchni z trylinki gr. 15 cm z wywozem na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg m? 156,60
143 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 10 cm z wywozem na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg m? 14,15
144 Rozebranie nawierzchni z ptyty chodnikowej gr. do 8 cm z wywozem na sktadowisko Wykonawcy wraz z m? 220
o utylizacjg '
145 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej z wywozem na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg m? 33,60
146 Roz_ebrgnie nawierzchni gruntowo - zuzlowej, gr. 10 cm z wywozem na sktadowisko Wykonawcy wraz z m? 158,63
utylizacjg
147 Roz.ebr?nie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm z wywozem na sktadowisko Wykonawcy wraz z m? 164,09
utylizacjg
- istn. zjazdy: 69,20 m2
- istn. chodniki: 94,89 m2
1.4.8 Rozebranie podbudowy z kruszywa o gr. 6 cm na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg m? 500,73
1.4.9 Rozebranie podbudowy z kruszywa o gr. 10 cm na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg m? 395,33
1.4.10 Rozebranie podbudowy z bruku o gr.10cm na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg m? 419,50
1411 Rozebranie podbudowy z bruku o gr.11cm na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg m? 39,00
1.4.12 Rozebranie podbudowy z bruku o gr.15cm na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg m? 144,50
1.4.13 Rozebranie podbudowy z bruku o gr.26cm na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg m? 38,00
1.4.14 Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg m 53,97
1.4.15 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na skfadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg m 62,00
1.4.16 Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x22 cm na skladowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg m 49,00
1.4.17 Rozebranie opornikéw betonowych 12x25 cm na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg m 27,00
1.4.18 Rozebranie tawy betonowej m® 9,60
1.4.19 Rozebranie tarcz znakéw z wywozem na sktadowisko Zamawiajacego szt. 5,00
1.4.20 Rozebranie stupkéw stalowych do znakéw z wywozem na sktadowisko Zamawiajgcego Szt 1,00
1.4.21 Rozbidrka istn. Przepustéw drogowych pod zjazdami z rur HDPE @400 m 6,70
1.4.22 Rozbidrka istn. przepustu @800 m 32,00
1.4.23 Rozbidrka istniejgcych $cianek czotowych przy przepustach szt 2,00
1.4.24 Rozbiérka istniejacych wpustéw deszczowych z przykanalikami kpl. 2,00
1.4.25 Rozbiérka istniejacego ogrodzenia z furtkg i bramg m 74,00
15 D 01.03.03 |PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELETECHNICZNYCH PRZY PRZEBUDOWIE DROG . .
) 45111000-8 |CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe
Zabezpieczenie przewoddw telekomunikacyjnych rurg ostonowg dzielong typu A110PS (lub réwnowazna)
151 wraz z odkryciem przewodu, wywozem urobku na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg oraz m 94,00
zasypaniem i zageszczeniem wykopu
Przesunigcie przewoddw teletechnicznych (wykopy z wywozem urobku na sktadowisko Wykonawcy z
152 utylizacjg, wraz z odkryciem przewodu, przesunigciem w nowg lokalizacje, oraz zasypaniem i m 159,70
zagegszczeniem)
16 D 01.03.04 |REGULACJA URZADZEN INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ N .
) 45111000-8 |CPV: Roboty w zakresie rozbidorek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe
1.6.1 Regulacja zaworéw wodociggowych szt 2,00
1.6.2 Regulacja studni teletechnicznych szt 2,00
1.6.3 Regulacja studni kanalizacyjnych szt 7,00




D 02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

D 02.01.01
45112000-5

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGORII
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

Wykonanie wykopow z wywozem i utylizacjg na sktadowisko wykonawcy
- wg tabeli robét ziemnych: 2362,32 m3

- Zjazdy z kostki: 222,30 m3

- zjazdy bitumiczne: 307,68 m3

2 892,30

2.2

D 02.03.01
45112000-5

WYKONANIE NASYPOW
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

2.2.1

Formowanie nasypow z zakupem materiatu

D 03.00.00

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

616,83
*

3.1

D 03.00.01
45222000-9

PRZEPUSTY POD KORONA DROGI | ZJAZDAMI
CPV: Roboty budowlane w zakresie robét inzynieryjnych

3.1.1

Wykonanie przepustu z rur PEHD @400 na fawie zwirowej gr. 20 cm, z wykonaniem warstwy
mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 15 cm, oraz zasypki zwirowo -
piaskowej, wraz z wykonaniem robét ziemnych (wykopy pod przepust i zasypanie)

- przepusty pod zjazdami

104,00

Wykonanie zabrukéw kamiennych wlotéw i wylotéw przepustéw na tawie betonowej C8/10 gr. 10 cm z
wypetnieniem spoin zywicg

268,05

3.1.3

Wykonanie przepustu z rur stalowych spiralnie karbowanych pod korong drogi ( @800) na tawie
kruszywowej na geowtokninie gr. 20 cm, z wykonaniem warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym Cu1,5/2 gr. 15 cm, oraz zasypki zwirowo - piaskowej, wraz z wykonaniem robot
ziemnych (wykopy pod przepust i zasypanie)

19,35

Wykonanie przepustu z rur stalowych spiralnie karbowanych pod korong drogi ( @7000) na tawie
kruszywowej na geowtékninie gr. 20 cm, z wykonaniem warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym Cu,5/2 gr. 15 cm, oraz zasypki zwirowo - piaskowej, wraz z wykonaniem robot
ziemnych (wykopy pod przepust i zasypanie)

Wykonanie $ciany czotowej wlotu przepustu @1000

D 04.00.00

PODBUDOWY

D 04.01.01
45233000-9

PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyine
jezdnia: 680,13+3840,90

chodniki i dojscia: 333,43

opaska: 51,55

zjazdy: 521,49+358,55

perony przystankowe: 40,00

pobocza: 2990,47

8 816,52

4.2

D 04.03.01a
45233000-9

POYACZENIE MIEDZYWARSTWOWE NAWIERZCHNI DROGOWEJ
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

4.2.1

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne

4 426,59

4.2.2

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne

18 239,31

4.2.3

Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg

22 665,90

4.3

D 04.04.02
45233000-9

PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

4.3.1

Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cg/5 gr. 15 cm

424,98

4.3.2

Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgy/3 gr. 20 cm

4 785,14

4.4

D 04.05.01
45233000-9

PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWIAZANEGO CEMENTEM
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

4.4.1

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Ci,52, gr. 15cm

3 415,45

4.4.2

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Ci,5/2, gr. 30cm

5 401,07

4.5

D 04.07.01
45233000-9

PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dréog

4.5.1

*

Wykonanie warstwy podbudowy AC16P, gr. 6cm

3 092,50

4.6

D 04.08.01
45233000-9

WYROWNANIE ISTNIEJACEJ PODBUDOWY BETONEM ASFALTOWYM
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dréog

46.1

Wyréwnianie nawierzchni poprzez wykonanie warstwy profilowej AC16W
powierzchnia: 8448,19 m2
ilo$¢ MMA: 161,75+189,84+(8448,19x0,04) = 689,52 m3; 689,52x2,55 = 1758,27 Mg

1758,27|

05.00.00

NAWIERZCHNIE

51

D 05.03.05a
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO- warstwa $cieralna
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

5.1.1

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S (warstwa $cieralna) gr. 4 cm

9 408,47

5.2

D 05.03.05b
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO- warstwa wigzaca
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

5.2.1

*

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W (warstwa wigzgca) gr. 5 cm

494,12

5.2.2

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W (warstwa wigzgca) gr. 8 cm

650,05

5.3

D 05.03.11
45233000-9

EREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

53.1

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno gr. do 5 cm z wywozem destruktu na
sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg

- powierzchnia frezowania: 1217 m2

- destrukt: 39,29 m3

1 217,00,




NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

5.4 D 05.03.23 CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 "
autostrad, drég
5.4.1 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8 cm szarej na podsypce cem.-piaskowej (materiat nowy) 2 362,63
54.2 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8 cm antracytowej na podsypce cem.-piaskowej (materiat 2 358 565
- nowy) ’
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8 cm czerwonej na podsypce cem.-piaskowej (materiat 2
5.4.3 nowy) m 51,55
ULOZENIE GEOSIATKI Z WEOKIEN SZKLANO - WEGLOWYCH
D 05.03.26 p - p . ’ .
5.6 CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 "
autostrad, drég
5.6.1 Utozenie siatki wzmacniajgcej z wiokien szklano - weglowych, szer. 1,5 m m? 2 507,53
6 D 06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE * *
6.1 D 06.03.01 |WYKONANIE POBOCZY N N
) 45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
6.1.1 Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm m? 2 308,19
7 D 07.00.00 [OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU * *
OZNAKOWANIE POZIOME
D 07.01.01 - . . . . .
7.1 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 "
autostrad, drég
7.1.1 Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiatami grubowarstwowymi - linie ciggte m? 1,32
7.1.2 Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiatami grubowarstwowymi - linie przerywane m? 12,48
Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiatami grubowarstwowymi - linie na skrzyzowaniach, 2
7.1.3 A m 25,01
strzatki i inne symbole
OZNAKOWANIE PIONOWE
D 07.02.01 - . . . . .
7.2 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 "
autostrad, drég
7.2.1 Ustawienie stupkéw z rur stalowych $r. 50 mm szt. 4,00
7.2.2 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw - typ A szt. 3,00
7.2.3 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw - typ B szt. 2,00
7.2.4 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw - typ D szt. 2,00
7.2.5 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw - typ E szt. 2,00
7.2.6 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw - typ U szt. 21,00
7.2.7 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw - typ T szt. 5,00
7.2.8 Przestawienie tarcz znakow szt. 17,00
7.2.9 Przestawienie stupkéw do znakdéw szt. 15,00
7.2.10 Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z jej wprowadzeniem szt. 1,00
BARIERY OCHRONNE
D 07.05.01 . . . . . .
7.3 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 ~
autostrad, drég
7.3.1 Montaz barier ochronnych W2N2 m 167,00
URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH
D 07.06.02 - - - . . . .
7.4 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 "
autostrad, drég
7.4.1 Montaz balustrady U-12b, h=1,1 m m 12,00
8 D 08.00.00 [ELEMENTY ULIC * *
KRAWEZNIKI | OPORNIKI BETONOWE
D 08.01.01 - - . . . .
8.1 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 ~
autostrad, drég
Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 z wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu C-12/15 na
8.1.1 . g m 232,80
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Ustawienie krawgznikdw betonowych 15x22 z wykonaniem faw betonowych z oporem z betonu C-12/15 na
8.1.2 . ) m 171,03,
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30/22 z wykonaniem faw betonowych z oporem z betonu C-12/15
8.1.3 - : m 42,00
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Ustawienie opornikéw betonowych 12x25 z wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu C-12/15 na
8.1.4 ) S m 226,68
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
CHODNIK Z PLYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH
D 08.02.01 - - . . . .
8.2 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 ,
autostrad, drégq
Wykonanie nawierzchni z ptytek polimerobetonowych guzkowanych, gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej 2
8.2.1 : m 10,80
(materiat nowy)
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
D 08.03.01 - - . . . .
8.3 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 ,
autostrad, drégq
Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 z wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu C-12/15 na
8.3.1 ) S m 282,69
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
9 D 09.00.00 |ZIELEN DROGOWA * *
01 D 09.01.00 (ZIELEN DROGOWA R R
) 77211600-8 |CPV: Sadzenie drzew
9.1.1 Nasadzenia - "Acer platanoides" klon pospolity szt. 6,00
9.1.2 Nasadzenia - "Betula pendula” brzoza brodawkowata szt. 4,00
9.1.3 Nasadzenia - "Fraxinus excelsior" jesion wyniosty szt. 6,00
9.1.4 Nasadzenia - "Sorbus intermedia” jarzab szwedzki szt. 7,00
9.1.5 Nasadzenia - "Tilia cordata" lipa drobnolistna szt. 5,00
92 D 09.01.01 |HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWA . .
) 45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
9.2.1 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu gr. 10 cm m? 6 862,70




10 D 10.00.00 |INNE ROBOTY * *
D 10.00.01 |CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
101 45233000-9 |autostrad, drég * *
10.1.1 Ustawienie ogrodzenia z furtkg i bramg m 65,00
10.1.2 Ustawienie lamp polichromatycznych wraz z panelami fotowoltanicznymi kpl. 2,00
11 GG.00.12.01 |GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA * *
GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
11.1 GG.00.12.01 CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
452330009 autostrad, drég
1111 Wykonanie rob6t pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy Kkm 171

powykonawczej i wigczeniem jej do zasobow geodezyjnych, wraz ze stabilizacjg pasa drogowego znakami




