Zalacznik nr 2

WZOR UMOWY
Uwaga: Zamawiajacy prosi o niedolgczanie wzoru umowy do oferty.
UMOWA NR ZDP/.../2023
zawarta w dniu ... ... 2023 roku w Inowroctawiu pomiedzy:

Powiatem Inowroclawskim NIP 556-26-87-660, w imieniu ktorego dziala Zarzad Drég Powiatowych
w Inowroclawiu z siedzibg przy ulicy Poznanskiej 384c w Inowroctawiu - reprezentowany przez:
Pana Macieja Wojtysiaka — Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Inowroctawiu, dziatajacego
na podstawie pelmomocnictwa udzielonego Uchwatg nr 145/2019 Zarzadu Powiatu Inowroctawskiego
z 03 lipca 2019 roku,
przy Kkontrasygnacie Pani Marleny Kochanskiej — Zastgpcy Dyrektora ds. ekonomicznych, Gtdéwnej
Ksiggowej Zarzadu Drog Powiatowych w Inowroctawiu

zwanym dalej w tresci umowy ,,Zamawiajacym”,
a

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS)

. z siedzibg w ... przy ulicy ... , wpisang do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy ...
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: ... , wysoko$¢ kapitatu zaktadowego
..., w przypadku spotki akcyjnej wysoko$¢ kapitatu zaktadowego ... i kapitalu wptaconego ... , NIP ... |
REGON ...
reprezentowanym (...) przez:
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zwanym dalej w tresci umowy ,,Inspektor Nadzoru Inwestorskiego”
(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do ewidencji dzialalno$ci gospodarczej)

(imi¢ i nazwisko) ... przedsi¢biorca prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ... z siedziba w ... przy
ulicy ... , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej nadzorowanej przez
Ministerstwo Przedsiebiorczosci i Technologii, NIP ... , REGON ...

zwanym dalej w tresci umowy ,,Inspektor Nadzoru Inwestorskiego”,

facznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu prowadzonym na podstawie regulaminu
postepowania przy udzielaniu zamowien o wartos$ci nieprzekraczajacej rownowartosci 130.000,00 zt netto, znak
sprawy Z130/17/2023 zostata zawarta umowa, o nastepujace;j tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, a Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
przyjmuje obowiazki wykonywania czynnosci Nadzoru Inwestorskiego zwigzanego z realizacja inwestycji
pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2541C Balczewo-Dziennice od km 0+000 do km 4+112.56”

2. Inspektor nadzoru zobowigzany bedzie wykonywaé czynnosci nadzoru w sposob okreslony w art. 25 i 26

ustawy Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r i zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami i wiedza
techniczng w tym zakresie oraz uczestniczy¢ w przegladach i odbiorach w okresie gwarancji i rekojmi.




§2

Terminy

ZamoOwienie bedzie realizowane w terminie: od dnia podpisania umowy do daty zakonczenia i rozliczenia
robot budowlanych bedacych przedmiotem nadzoru z uwzglednieniem okresu gwarancji i rekojmi.
Przewiduje si¢, ze realizacja i ostateczne rozliczenie robét budowlanych nastapi w terminie do
27 pazdziernika 2023 r.

Ustluga Nadzoru Inwestorskiego wykonywana bedzie takze w okresie gwarancyjnym tj. .... miesi¢gcy od
daty podpisania protokotu koncowego odbioru robét. Inspektor nadzoru bedzie uczestniczyt w przegladach
gwarancyjnych oraz nadzorowal prace zwigzane z usunigciem ewentualnych usterek.

§3

Obowigzki Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiazany jest do szczegétowe] znajomosci dokumentacii
projektowej oraz tresCi umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca robot budowlanych, a takze
treSci umowy pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg lub dalszymi podwykonawcami.

Zakres czynno$ci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie wykonywania robot budowlanych na

zadaniu inwestycyjnym obejmowac bedzie w szczegolnosci nastepujace obowigzki:

a) biezaca kontrola terminowo$ci i zgodnosci wykonywania robot budowlanych przez Wykonawce
i podwykonawcoéw z harmonogramem rzeczowo- finansowym oraz informowanie Zamawiajacego
0 zagrozeniu nieterminowej realizacji,

b) biezaca kontrola robot w zakresie zgodnoéci ich wykonywania z dokumentacja projektowo - techniczna,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, normami budowlanymi i przepisami prawa
budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej,

c) biezaca kontrola prawidtowo$ci wprowadzenia i przestrzegania czasowej organizacji ruchu drogowego,

d) biezaca kontrola os6b i podmiotéw uczestniczacych w realizacji inwestycji pod katem czy prace nie
realizujg osoby lub podmioty niezgltoszone Zamawiajagcemu jako podwykonawcy Ilub dalsi
podwykonawcy. W przypadku stwierdzenia takiej nieprawidtowosci niezwloczne informowanie
Zamawiajacego,

e) w ramach uprawnien wynikajacych z prawa budowlanego - podejmowanie decyzji o prowadzeniu robot
budowlanych lub ich wstrzymaniu, w szczegélnosci w przypadku stwierdzenia ich prowadzenia
niezgodnie z umowa, przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy-oraz przepisoéw dotyczacych ochrony
srodowiska,

f) podejmowanie decyzji dotyczacych odbiorow robdt po zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do
odbioru,

g) dokonywanie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu w terminach wskazanych w umowie
na wykonanie rob6t budowlanych,

h) udzial w czynno$ciach odbioréw czesciowych i odbioru koficowego, a w ramach tych czynno$ci
stwierdzanie gotowosci do odbioru, przekazanie Zamawiajacemu protokotow odbioru oraz
dokumentacji powykonawczej, potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz faktu usunigcia
ewentualnych wad,

i) dbanie o interesy Zamawiajacego oraz podejmowanie czynnosci zapewniajacych techniczng
prawidtowos$¢ realizowanej inwestycji,

j) udzielanie wyjasnien w sprawach zwigzanych z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt z wytgczeniem spraw majacych wptyw na wzrost kosztow
budowy - Inspektor nadzoru nie moze samodzielnie (bez zgody Zamawiajacego) podejmowaé decyzji
wywotujacych skutki finansowe dla Zamawiajacego,

k) kontrolowanie jako$ci stosowanych wyrobow budowlanych w rozumieniu art.10 Prawa budowlanego,
zadanie przeprowadzenia dodatkowych badan jakosciowych wyrobéw budowlanych w sytuacjach
przewidzianych przepisami prawa, oraz  obowigzkowe Sprawdzenie przedstawionych przez
Wykonawce certyfikatow i deklaracji zgodnos$ci materiatow przed ich wbudowaniem, zgodnie z ustawa
0 wyrobach budowlanych,

[) wykonywanie badan sprawdzajacych jako$¢ wykonanych robdt oraz uczestniczenie przy
przeprowadzaniu prob, pomiarow i sprawdzen, wykonywanych w zwiazku z realizowang inwestycja,

m) zadanie usuni¢cia przez Wykonawce wad ujawnionych w toku wykonywania robot i wad
w wykonanych robotach oraz informowanie Zamawiajacego w przypadku nieusunigcia tych wad,

n) udzial w czynnosciach przekazania Wykonawcy zadania terenu budowy i udzial w spotkaniach
organizowanych przez Zamawiajgcego w sprawach dotyczacych realizacji przedmiotowej inwestycji,

0) uzyskiwanie od projektanta wyjasnien dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan,
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p) rozpoznawanie i przedstawianie do akceptacji Zamawiajacemu proponowanego przez Wykonawce
zakresu robot dodatkowych Iub zamiennych w przypadku konieczno$ci wykonania robot zamiennych
lub dodatkowych spisywanie protokotéw koniecznosci,

q) udziat w rozliczeniu robot budowlanych oraz kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonawce terenu
budowy w przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron procesu inwestycyjnego,

r) kontrolowanie prawidtlowosci prowadzenia dziennika budowy przez Wykonawce i biezace
dokonywanie w nim wpisow dotyczacych wszystkich okoliczno$ci majacych znaczenie dla
prowadzenia wlasciwego procesu budowlanego,

S) przygotowanie i zalatwienie wszelkich spraw formalno-prawnych zwigzanych z prowadzeniem i
zakonczeniem robot oraz rozwigzywanie wszelkich innych probleméw pojawiajacych si¢ w czasie
realizacji inwestycji,

t) uczestniczenie w naradach roboczych z Inwestorem i Wykonawca oraz sporzadzanie i przekazywanie
Zamawiajacemu wyczerpujacych pisemnych notatek z narad,

u) weryfikacja przygotowanej przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej oraz innej dokumentacji
zZwiazanej z inwestycja i wskazanie ewentualnych brakow.

Nadzor archeologiczny zobowigzany jest do:

a) uzyskania pozwolenia na prowadzenie nadzoru od Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkoéw oraz
wykonywanie zadan zgodnie z uzyskanym pozwoleniem;

b) przebywania na budowie podczas prowadzenia prac ziemnych;

¢) w przypadku odstonigcia reliktow zabudowy, obiektow, nawarstwien kulturowych itp. nalezy
przeprowadzi¢ niezbgdne badania ratownicze, tzn. wyeksplorowac je i zadokumentowaé w sposob
opisowy, kartograficzny (lokalizacja na planie) rysunkowy i fotograficznie.

Nadzoru archeologicznego nie dotyczg obowigzki, o ktorych mowa w punkcie 2. poza literami i), 0) oraz r).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zapewni ciggto$¢ nadzoru poprzez przeprowadzenie przez kazdego

z inspektoréw Nadzoru regularnych inspekcji Terenu Budowy, w czestotliwosci uzasadnionej przebiegiem

nadzorowanych rob6t budowlanych, jednak nie rzadziej niz 2 dni w tygodniu w toku prac

(na potwierdzenie pobytow Inspektor nadzoru bedzie zobowigzany do przesytania zdje¢ z budowy). llo$¢

przeprowadzonych inspekcji bedzie weryfikowana na podstawie przestanej dokumentacji fotograficznej

i/lub na podstawie wpisu do dziennika budowy.

Do obowiagzkoéw Nadzoru Inwestorskiego nalezy systematyczne relacjonowanie Zamawiajacemu o stanie

zaawansowania robot w formie pisemnej-raporty, o ktorych mowa w § 4.

Inspektor nadzoru przeprowadzi badania laboratoryjne, ktore pomoga skontrolowac jako$¢ materiatow

budowlanych oraz wykonanie rob6t budowlanych. Badania nalezy zleci¢ niezaleznemu laboratorium

badawczemu zatwierdzonemu przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy wymaga :

— badania stopnia zageszczenia gruntu zgodnie z normami serii PN-EN, PN-B i PN-S;

— badania uziarnienia i zawarto$¢ lepiszcza mieszanki mineralno-asfaltowej, wg: PN-EN 12697-1
oraz PN-EN 12697-2,

— badania gesto$ci i zawarto$ci wolnych przestrzeni mieszanki mineralno-asfaltowej wg PN-EN 12697-6
oraz PN-EN 12697-8.

Badania dla mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy wykona¢ po jednej probce na kazde rozpoczete

3000 m? warstwy wiazacej i po jednej probee na kazde rozpoczete 6000 m? nawierzchni warstwy Scieralne;.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdzi wpisem do dziennika budowy gotowo$¢ do odbioru robot.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Zamawiajacego,

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny

jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw wynikdéw badan i pomiarow (w tym rowniez badan

kontrolny przedstawionych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w raporcie koncowym), oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

§4

Raportowanie

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do sktadania Zamawiajacemu pisemnych raportow

popartych dokumentacja fotograficznag z realizacji inwestycji i opisowej w nastepujacym cyklu:

a) raporty comiesigczne zawierajgce informacje o stanie zaawansowania inwestycji, analize zgodnosci
terminéw wykonywania robot z przyjetym harmonogramem, informacje o kosztach w zakresie
zgodno$ci z przyjetymi zalozeniami oraz harmonogramem wymagalnosci ptatnosci, oceng
wykonawcow, ocene jako$ci wykonywanych robdt i wystepujgcych gtdéwnych probleméw, zakresie
wykonanych prac oraz planowanych do wykonania w kolejnym okresie rozliczeniowym, raporty te
nalezy zlozy¢ Zamawiajagcemu w terminie 5 dni po uplywie kazdego miesigca kalendarzowego.
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W raportach miesigcznych nalezy dodatkowo udokumentowaé i opisaé zakresy robot zanikajacych
i ulegajace zakryciu.
b) raport koncowy/rozliczeniowy sktadany w terminie 7 dni od zakenczenia inwestycji tj. od dokonania
wpisu do dziennika budowy, potwierdzajacego gotowos¢ do odbioru.
Brak prowadzenia raportow, o ktorych mowa w ust 1 wstrzymuje wyptate wynagrodzenia dla Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego do czasu ich przedstawienia, oraz moze stanowi¢ podstawe¢ do wypowiedzenia
Umowy zgodnie z § 10 ust. 1 lit. b i/lub naliczania kar umownych zgodnie z § 11 ust. 1 lit. ¢ Umowy.
Zamawiajacy moze odméwié zatwierdzenia raportu w terminie 7 dni od jego ztozenia, z pisemnym
podaniem uzasadnienia.
Oprocz raportow, o ktorych mowa w ust. 1 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do
przekazywania na pismie Zamawiajacemu wszelkich informacji majacych znaczenie dla realizacji
inwestycji, o ktorej mowa w § 1 umowy, w tym niezwloczne sygnalizowanie Zamawiajagcemu o wszelkich
okolicznosciach mogacych mie¢ wplyw na terminowo$¢ oraz poprawno$¢ wykonywanych robot
budowlanych oraz o wystapieniu okolicznosci nieprzewidzianych w dokumentacji projektowe;.
Na zakonczenie inwestycji wymagane jest opracowanie raportu koncowego (rozliczeniowego) z zakresu
nadzoru nad robotami budowlanymi, opracowanie i przekazanie pelnego kompletu dokumentacji niezbednej
do rozliczenia inwestycji wraz z dokonanym opracowaniem analitycznym.

§5

Prawa Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru ma prawo:
a) wydawaé kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecenia, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, dotyczace:

— usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen,

— wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych,

— przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdot budowlanych i dowodow
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych,

b) zada¢ od kierownika budowy lub kierownika rob6t dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych

w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywotaé zagrozenie badZz spowodowac

niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowg / zgloszeniem robot

niewymagajacym pozwolenia na budowe.
Inspektor Nadzoru moze zobowigza¢ Wykonawce do:
a) usuniecia materialow nieodpowiadajacych normom jako$ciowym z terenu budowy w
wyznaczonym terminie lub
b) ponownego wykonania robot, jezeli materialy lub jako$¢ wykonywanych robdt nie spelniajg
wymagan STWiORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu umowy.
Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru ustali, ze jako$¢ materiatdw nie odpowiada
wymaganiom, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce. W uzasadnionych sytuacjach,
Inspektor nadzoru ma prawo do przeprowadzenia badan przez niezalezne laboratorium. Wszystkie koszty
zwigzane z tymi czynnos$ciami obcigzajg odpowiednio Wykonawce lub Inspektora nadzoru na zasadach
okreslonych w ust. 6.
Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) zastosuje zakwestionowane materiaty do robot
budowlanych dopiero wowczas, gdy udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania oraz uzyska pisemng
akceptacje Inspektora nadzoru.
W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce (Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce) nhiezaakceptowanych przez Inspektora nadzoru materiatlow, Inspektor nadzoru
moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz zastapienie zaakceptowanymi
materiatami.
Jezeli wyniki badan wykaza, ze zastosowane materialty lub roboty budowlane sa niezgodne
z wymaganiami STWIORB oraz normami i nie maja odpowiednich aprobat technicznych, koszt tych
badan ponosi¢ bedzie Wykonaweca, jesli zas wyniki badan wykaza, ze materiaty badz roboty budowlane
s3 zgodne z wymaganiami STWiORB oraz normami i posiadaja odpowiednie aprobaty techniczne, koszty
tych badan obciazaja Inspektora nadzoru.



§6

Reprezentacja stron

1. Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na budowie bedzie:
a) Branza drogowa (Koordynator Nadzoru Inwestorskiego)

Pan/i ...l ,posiadajaca/y uprawnienia w specjalnosci drogowej bez ograniczen,
Nr............ ,wydane przez .............ocoeennnn. zdnia ...,
numer telefonu: .............. ,adres e-mail .........

b) Branza sanitarna:
Pan/i ..., , posiadajaca/y uprawnienia do nadzorowania robdt bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i Urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych — uprawnienia do pelienia samodzielnej funkcji w

numer telefonu: .............. ,adres e-mail .........

c) Branza elektryczna:
Pan/i ......ocoooviiniiiinn.l. , posiadajaca/y uprawnienia do nadzorowania robot bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych — uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji w budownictwie, wydane

d) Archeolog
Pan/i .......cooooiiiinal, , posiadajacaly tytutl zawodowy magistra uzyskany po ukonczeniu studiow
wyzszych na kierunku archeologia oraz odbyla co najmniej 12-miesigczng praktyke
w zakresie tych badan

numer telefonu: .............. ,adres e-mail .........

2. Osobami koordynujacymi wypetnianie warunkéw umowy ze strony Zamawiajacego beda:
Peoveereeeeeaennn, tel. ....... e-mail: ..............

Proveeeeeee e tel. ....... e-mail: ..............

3. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie zobowigzana peti¢ swoje funkcje przy realizacji zamowienia objetego
niniejszym postepowaniem. Zamawiajacy dopuszcza zmiane tej 0soby, pod warunkiem, ze Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego wykaze, ze now0 zaproponowana osoba posiada nie mniejsze dos$wiadczenie niz
wykazane dla danej osoby w ztozonej ofercie.

§7

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 strony ustalajga zgodnie
z ofertg Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na kwote ryczattowa w wysokos$ci ................. zt netto +
podatek VAT (23%) w wysokosci ............. zt co daje razem kKwote .....eveeeenen. zl brutto.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie faktury VAT.

Po zakohczeniu inwestycji przez Wykonawce robdt budowlanych oraz podpisaniu bezusterkowego
protokotu odbioru rob6t Nadzor Inwestorski przedstawia raport rozliczeniowy, o ktorym mowa w §4 ust. 1
lit b) oraz wystawia fakture VAT za wykonanie przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ktorym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji
w okresie trwania umowy.

W przypadku zmiany przez wiadze ustawodawcza okreslonej w ust.1 procentowej stawki podatku VAT,
kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.



§8

Platnosé

Platno$¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa §7 odbywaé si¢ bedzie na podstawie faktury wystawionej po
przedstawieniu raportu koncowego o ktérym mowa w §4 ust. 1 b) oraz po podpisaniu bezusterkowego
Protokotu odbioru koncowego robdt przez Wykonawce, Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do wystawionej faktury Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dotaczy dokumenty, o ktorych mowa w § 8 ust.
4 lub o$wiadczenie o realizacji robot bez udziatu podwykonawcow.

Faktura powinna by¢ wystawiona na dane: Nabywca: POWIAT INOWROCLAWSKI (NIP 5562687660),
ul. Matewska 17; 88-100 Inowroctaw, Odbiorca: Zarzad Drég Powiatowych w Inowroclawiu,
ul. Poznanska 384c, 88-100 Inowroctaw”.

Fakture nalezy dostarczy¢ do Zarzadu Drog Powiatowych w Inowroctawiu.

W przypadku powierzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego realizacji robot podwykonawcy,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia nalezytego podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych
w umowie z podwykonawca. Dla potwierdzenia dokonanej zaplaty, wraz z fakturg obejmujaca
wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez podwykonawce, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
dotaczy pisemne o$wiadczenie wszystkich podwykonawcoéw, oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajace, ze wymagane do konca okresu objetego rozliczeniem platnosci na ich rzecz zostalty
dokonane, wraz z zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych faktur VAT oraz o$wiadczeniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o dokonaniu wszystkich wymagalnych platnosci na rzecz
podwykonawcoéw Oraz podwykonawcéw na rzecz dalszych podwykonawcow. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze zwolni¢ si¢ z obowiagzku przedtozenia o$wiadczenia podwykonawcoéw oraz dalszych
podwykonawcow poprzez przedtozenie kopii wymagalnych faktur VAT podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcéw wraz z potwierdzeniem dokonania ptatno$ci oraz o$wiadczeniem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych ptatno$ci na rzecz podwykonawcow oraz
oswiadczeniem podwykonawcow o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych ptatnosci na rzecz dalszych
podwykonawcow. Naleznos¢ za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego
przelewem na konto Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiajacy dokona zaplaty w terminie do 30 dni liczac od daty otrzymania prawidtowo wystawionej
faktury VAT Zamawiajagcemu_ W tym z zarejestrowanym rachunkiem bankowym w Ministerstwie Finanséw
lub Centralnej Ewidencji i Informacja o Dziatalno$ci Gospodarczej. Datg zaptaty jest dzien wydania
polecenia przelewu bankowego. Nieprzedstawienie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszystkich
wymaganych dowodow zaplaty, o ktorych mowa w ust. 4, wstrzymuje wyptate wynagrodzenia za odebrane
prace.

Zasady podzlecania czesci zamoOwienia, warunki ptatno$ci dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i jego
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow okreslono w §14.

§9

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
a) biezaca wspotpraca z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w zakresie niezbednym do wykonania
umowy.
b) zaplata wynagrodzenia za petienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
c) opiniowanie i zatwierdzanie bez zbednej zwloki dokumentéw zwigzanych z realizacja zadan
inwestycyjnych, dla ktorych taka opinia lub zatwierdzenie beda wymagane.
W dniu podpisania Umowy, Zamawiajacy udostepni Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego posiadane dane i
materiaty niezbedne do prawidlowego wykonania umowy, a bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego.
Dane lub materialy pozyskane w trakcie trwania Umowy niezb¢dne do prawidlowego wykonania umowy,
Zamawiajacy bedzie przekazywal Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego niezwlocznie, jednak
w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od daty ich uzyskania.

§10
Rozwiazanie umowy

Umowa moze ulec rozwigzaniu:



a) w trybie natychmiastowym, gdy Nadzor Inwestorski nie wywiazuje si¢ z obowigzkéw okreslonych
w §3 umowy,

b) w trybie natychmiastowym, gdy Nadzor Inwestorski nie wywiazuje si¢ z obowiazkow okreslonych
w §4 umowy po uprzednim dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiajacego do zlozenia raportu,

c) w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego z Wykonawca robdt budowlanych przed
zakonczeniem budowy,

d)  w przypadku wykonywania Nadzoru Inwestorskiego przez inne osoby niz wskazane w § 6,

e) zazgodg obu stron z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem,

f)  w przypadku zamiaru ogloszenia upadto$ci lub rozwiagzania firmy Wykonawcy,

g) gdy zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy.

W przypadku o ktorym mowa w ust. 1 litera a), Nadzorowi Inwestorskiemu nie przystuguje

wynagrodzenie.

W przypadku o ktéorym mowa w ust. 1 litera c), rozliczenie za wykonane prace przez Nadzoru

Inwestorski zostanie uzgodnione proporcjonalnie do czasu wykonywania ustugi nadzoru;

W przypadku rozwigzania umowy przez jedng ze stron, Strona odstepujaca od umowy zaptaci kare

umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 z zastrzezeniem art. 456

ustawy Prawo zamowien publicznych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiajacego

wskutek niewykonania albo nienalezytego wykonania przez Inspektora Nadzoru obowiazkéw

wynikajacych z niniejszej umowy.

Rozwigzanie umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia i

powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§11
Kary umowne

W razie uchybien w profesjonalnej starannosci i terminowos$ci wykonywania obowiazkow o jakich mowa

w § 3 i § 4 niniejszej umowy Nadzoér Inwestorski zaptaci kar¢ umowna;

a) w wysokosci: 500 zt za kazdy dzien zwloki w niedopetnieniu obowiazkéw okreslonych w § 3 ust. 2
lit. c), tj. jezeli roboty wykonywane sa niezgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji
ruchu, za kazdy dzien w ktorym stwierdzono nieprawidtowosci,

b) w wysokosci 1000 zt za kazdy tydzien, w ktorym stwierdzono brak inspekcji Terenu Budowy (brak
udokumentowania 2 pobytow w tygodniu),

c) w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwloki w niewywigzaniu si¢ z obowiazkéw okre§lonych w § 4,

d)  wwysokos$ci 500 zt za brak kazdego z badan okreslonych w §3 ust. 7.

Kara umowna staje si¢ natychmiast wymagalna.

Na wypadek, gdy wysokos¢ szkody po stronie Zamawiajagcego przewyzszy sume naleznych kar

umownych Nadzoér Inwestorski zobowigzany bedzie do zaptaty odszkodowania uzupelniajacego na

zasadach ogolnych.

Nadzér Inwestorski wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie

Przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy ma prawo do sumowania kar, o ktorych mowa w ust. 1 i obcigzenia nimi Nadzor

Inwestorski w ich fagcznym wymiarze.

Laczna kara umowna nie moze przekroczy¢ 30 % warto$ci brutto umowy.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
10% wartosci umowy o ktorej mowa w § 7 ust. 1, tj. ......... zt.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wniost Zabezpieczenie przed podpisaniem Umowy.

Zabezpieczenie wniesione w formie pieni¢znej, Nadzor Inwestorski wptaca na rachunek Zamawiajacego:
14 8149 0000 0022 6266 2000 0005.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastagpi w ciggu 30 dni od dnia podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego inwestycji.



§13
Polisa OC

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w okresie realizacji przedmiotu umowy musi posiada¢ aktualne
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego utrzyma wazno$¢ ubezpieczenia przez caty okres realizacji umowy.

Jezeli w trakcie realizacji umowy wazno$¢ polisy ubezpieczeniowej wygasa, to nie pdzniej niz w ostatnim
dniu waznosci polisy ubezpieczenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przedstawi Zamawiajacemu kopie
polisy o przedluzonym terminie waznoséci. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiazuje si¢ do
posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w okresie obowigzywania umowy, na warunkach nie
gorszych niz w pierwotnej polisie.

§ 14
Podwykonawcy

Podwykonawcg ustug bedzie:
Lp. 1 rodzaj czgéci zamodwienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawce

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszego zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy w ciggu 7 dni kalendarzowych zglosi pisemne zastrzezenia do przedlozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania umowy
wskazany w §2;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robot
przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przez
Zamawiajacego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczeg6lnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych
umow od:

- akceptacji przez Zamawiajacego projektow umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sa roboty budowlane okreslone w § 1 ust. 1 niniejszej umowy;

- Uzyskania i przekazania Zamawiajacemu zgody Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
na zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z jej
projektem;

-~ Dostarczenia Zamawiajagcemu poswiadczonych (przez przedkladajacego) za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni kalendarzowych od jej zawarcia;

- Obowiazku przekazywania Zamawiajacemu poswiadczonych (przez przekladajacego)
za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy
lub ustugi, o ktérych mowa w ust. 8.

5) Brak jest zastrzezenia, ze Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy za wykonanie robot do wysokosci cen ofertowych Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego,

6) Umowa nie zawiera cen (rowniez jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla
podmiotow innych niz Zamawiajgcy oraz osoby przez niego uprawnione.



10.
11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie
wskazanym w ust. 3 uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez przedktadajacego) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w ciagu 30 dni kalendarzowych zglasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, w terminie okreslonym
w ust. 6, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajgcego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg ustugi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% tacznej wartosci umowy brutto wskazanej w § 7 ust. 1
niniejszej umowy, jako niepodlegajgce niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50000 zt brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 3 pkt. 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni kalendarzowych od otrzymania
informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 2-9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.11, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi.

Bezpo$rednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.11. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania
uwag, nie krétszym niz 3 dni kalendarzowych od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.14, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) Nie dokonaé bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty;

2) Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy;

3) Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 11, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Przerwa w realizacji robot wynikajaca z braku Podwykonawcy przy niezachowaniu postanowien
dotyczacych podwykonawcow bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia kar umownych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje
wlasne.

§15
Odstapienie od umowy
Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:
a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie dochowat terminéw wskazanych w §4 ust. 1 niniejszej
umowy;
b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przerwat z przyczyn lezacych po stronie Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni kalendarzowych;



d)

€)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do nadzorowania
robot inne osoby niz wskazane na etapie postgpowania przetargowego;

czynnos$ci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub podwykonawca zgloszony Zamawiajacemu zgodnie
z postanowieniami Umowy lub, jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie skieruje do realizacji
czesci zamowienia podwykonawcy na zasoby, ktorego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powotat
si¢ w celu wykazania warunku udziatu w postepowaniu przetargowym;

w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majgtku Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego lub jego znacznej czesci

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§16
Zmiany w umowie

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, jezeli
konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z nastepujacych okolicznosci:
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w nastepstwie:

a)

sity wyzszej - rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktorego nie dato si¢ unikngé nawet przy
zachowaniu najwyzszej staranno$ci a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego
zobowigzania w caloSci lub czeSci. W razie wystgpienia sily wyzszej Strony umowy
zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich starah w celu ograniczenia do minimum opéZnienia w
wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstalego na skutek dziatania sity wyzszej.
(Pod pojeciem sity wyzszej rozumie si¢ w szczegolno$ci zdarzenia i okoliczno$ci takie jak:
kleska zywiotowa, dziatania wojenne, rebelie, pandemia, terroryzm, rewolucja, powstanie,
inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby, nie zwigzane z realizacjg
inwestycji),

2) Zmiany wynagrodzenia, w nastepstwie:

a)

b)

c)

d)

zmiany bedacej skutkiem dzialan organdéw panstwowych - ustawowa zmiana obowigzujacej
stawki podatku od towarow i ustug VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W takim
przypadku warto$¢ wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartos¢ wynagrodzenia
brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow. Zmiana wynagrodzenia odnosi¢ si¢
bedzie do czeg$ci przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejScia w zycie przepisow
zmieniajgcych lub wprowadzajacych stawke podatku od towarow i ustug VAT oraz do czeSci
przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow i ustug
VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejsciu
w zyCie przepisdw bedacych przyczyng waloryzacji, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zwraca
si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia — wskaze
kwote, o ktorg wynagrodzenie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma ulec zmianie, oraz datg, od
ktérej nastapita badz nastapi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy uzasadniajgca
zmiang wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Zmiana
stawki podatku VAT nie dotyczy Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego ktorzy zadeklarowali
w ofercie, iz nie sg ptatnikami podatku VAT,

zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg badz zmiany minimalnej wysokosci
wynagrodzenia za kazda godzing wykonania zlecenia lub $wiadczenia ustug, przystugujaca
przyjmujacemu zlecenie lub $wiadczacemu ustugi ustalonego na podstawie przepisow o
minimalnym wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszt wykonania
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego niniejszej umowy — dotyczy wylacznie wynagrodzenia
za sprawowanie nadzoru autorskiego,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu spotecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne jezeli zmiany te beda miaty
wplyw na koszt wykonania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego niniejszej umowy —
dotyczy wylacznie wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego,

rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czgsci przedmiotu umowy. W takim przypadku
Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie z tytutu wykonania czg¢sci przedmiotu umowy,

3) Zmiane osoby przy pomocy ktorej Inspektor Nadzoru Inwestorskiego realizuje przedmiot umowy.
W przypadku braku mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy przez wskazang osobg, (rozwigzanie
umowy, $mier¢, dlugotrwata choroba, utrata uprawnien, inne uzasadnione okolicznos$ci niepozwalajace
wykonywaé¢ wskazanym osobom powierzone czynnosci) wowczas Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
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moze powierzy¢ te czynno$ci innym osobom o kwalifikacjach (uprawnieniach) spetniajacych co
najmniej takie warunki jakie podano w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia (SWZ) dla
przeprowadzonego postepowania. W przypadku zmiany osoby realizujacej przedmiot umowy dla ktorej
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzyskat w kryterium ,,do$wiadczenie osob wyznaczonych do
realizacji zamoOwienia” podanym SWZ dla przeprowadzonego postepowania, odpowiednig ilo§é
punktow, wowczas wskazana nowa osoba musi posiada¢ doswiadczenie co najmniej rOwnowazne co
wskazana uprzednio przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego osoba, za ktérg Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego otrzymatl punkty, czyli nowa osoba musi uzyska¢ w kryterium ,,do$§wiadczenie 0sob
wyznaczonych do realizacji zamdéwienia” nie mniejsza ilo$¢ punktdw niz osoba, ktéra zostaje
zmieniona.

4) Zmiany, rezygnacji, badz wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy w zakresie
nieprzewidzianym w ofercie. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na ktorego zasoby Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powolywat si¢, w celu wykazania spelniania
warunkow udziatu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego powotywat si¢ w trakcie postgpowania 0 udzielenie zamowienia. W tym celu
zobowiazany jest przedtozy¢ stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ.

5) Zmiany powszechnie obowiazujacych przepisOw prawa majacych wplyw na tres¢ ztozonej oferty
w takim zakresie w jakim bedzie to niezbgedne w celu dostosowania postanowien Umowy do
zaistniatego stanu prawnego,

6) Zastapienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, nowym
wykonawca w wyniku potgczenia, podziatu, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub jego przedsi¢biorstwa,

2. Zmiana danych zwigzana z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, zmiana danych teleadresowych
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego - zmiana ta nastepuje poprzez pisemne zgltoszenie
tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmiana nazwy Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego - winna nastgpi¢ w formie aneksu do umowy.

3. Zmiany postanowien umowy nastepuja zgodnie z zasadami okreslonymi W umowie oraz przy zastosowaniu
przepiséw ustawy Prawo zamoéwien publicznych i nie moga prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy.

4. W przypadku wystapienia okolicznos$ci stanowiacych podstawe do zmiany umowy, kazda ze Stron moze
wystapi¢ z wnioskiem na piSmie w Sprawie mozliwosci dokonania takiej zmiany. We wniosku nalezy
opisa¢, uzasadni¢ zmiang oraz dolaczy¢ stosowne dokumenty — dotyczy to przypadkow kiedy dla
potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedtozenie odpowiednich dokumentow.

5. Wszelkie zmiany i uzupehienia niniejszej umowy dokonane w sposob zgodny z ustawg Prawo zamowien
publicznych wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci - aneks do umowy, z zastrzezeniem
przypadkow okre§lonych w niniejszym paragrafie, w ktorych wskazano, ze nie jest wymagane zawarcie
aneksu do umowy.

6. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisdw ustawy Prawo zamowien publicznych jest niewazna.

§17

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo Zamowien
Publicznych oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

2. Wszelkie zmiany, z wyjatkiem przypadkow przewidzianych w umowie, wymagajg aneksu sporzgdzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

3. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§18
Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacej z Umowy na osobg trzecia.

§19
Ochrona danych osobowych

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz inne osoby, ktore wystepuja po stronie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy sg zobowigzane do przestrzegania przepisow
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej; RODO) oraz przepisow
wewngetrznych Zamawiajacego dotyczacych ochrony danych osobowych.
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2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz inne osoby, ktore wystepuja po stronie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego przy przedmiocie niniejszej umowy sa zobowigzane stosowaé $rodki techniczne
i organizacyjne Zamawiajacego zapewniajace ochrong¢ przetwarzanych przez Zamawiajacego danych
osobowych, w szczegdlnosci:

a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz inne osoby, ktore wystepuja po stronie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego zobowiazane sg do zachowania w tajemnicy danych osobowych, ktore
moglyby powzia¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy

b) Do przetwarzania danych osobowych mogg byé¢ dopuszczone wylacznie osoby posiadajace
pisemne upowaznienie do przetwarzania takich danych wydane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

c) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzuje si¢ stosowaé $rodki bezpieczefstwa
zapewniajace odpowiedni i skuteczny stopien ochrony danych osobowych.

3. W przypadku naruszenia przepisow RODO lub niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w nastgpstwie czego Zamawiajacy, jako administrator danych
osobowych, zostanie zobowiagzany do zaptaty jakichkolwiek naleznosci, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
zobowigzuje si¢ pokry¢ Zamawiajgcemu poniesione z tego tytutu wszelkie koszty.

§20
Umowe niniejszag sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

§21
Umowa zawiera ... ponumerowanych i parafowanych stron.

Zamawiajacy Wykonawca

Zalaczniki stanowigce integralng cz¢$¢ umowy:
a) Zalgcznik 1 - Oferta Inspektora Nadzoru z dnia ..................
b)  Zatacznik 2 — Oferta Wykonawcy robét budowlanych z dnia ...
C) Zalgcznik 3 — Umowa z Wykonawcg robot budowlanych z dnia ...
d) Zalgcznik 2 - Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét;
€) Zalgcznik 3 - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
f)  Zalgcznik 4 - Dokumentacja projektowa.
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