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ZDP-T/233/2024
Znak sprawy: Z130/11/2024

»Remont pomieszczen biurowych w budynku ZDP w Inowroclawiu — czes¢ I

Whiosek 7

WYJASNIENIE TRESCI OGEL.OSZENIA

1. Bledy w kosztorysie:

1)
2)
3)
4)

5)

pozycja 1 oraz 3 w kosztorysie agregat jest dobrany do uktadu multi- w opisie
jest informacja, ze ma by¢ uktad spilt

pozycja 5 domys$lam sie, ze powinno by¢ pokd; 101 1 102

pozycja 6 pokdj 105 to chyba btad, mysle, ze powinno by¢ 102

w wyjasnieniach tresci ogloszenia jest 11 jednostek wewnetrznych nie ma opisu,
ze w pokoju 119 na razie nie jest montowana

w trakcie wizji lokalnej, otrzymalem informacje, ze koryta na zewnatrz maja
by¢ pomalowane w kolorze elewacji- nie ma tego zawartego w umowie/opisie

Odpowiedz:

1)
2)
3)
4)

5)

Zamawiajacy zmienia w kosztorysie agregaty na uktad split,

numeracja pokoi jest prawidlowa,

numeracja pokoi jest prawidlowa,

w wyjasnieniach tresci ogloszenia jest 10 jednostek wewnetrznych,
jednocze$nie Zamawiajacy nie widzi konieczno$ci informowania w opisie o
pokojach w ktorych nie bedzie montowana klimatyzacja,

Zamawiajacy odstepuje od powyzszego wymogu, dlatego taka informacja nie
znalazla si¢ w opisie/umowie, czy modyfikacji ogloszenia.
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